
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES       
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS                                           SECTOR 4-HUERTA NUEVA, LOS GALLARDOS (ALMERÍA) 

ÍNDICE 

 

DOCUMENTO 1_MEMORIA 
 

1.1. Agentes 

1.2. Información previa 

1.3. Descripción y alcance de la intervención 

1.4. Cumplimiento del CTE 

1.5. Listado no exhaustivo de normativa técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución de 

las obras 

1.6. Estudio Económico 

 

DOCUMENTO 2_ANEJOS 

 
ANEJO 1_PLAN DE OBRA 

ANEJO 2_ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 3_ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO 4_ ACCESIBILIDAD 

ANEJO 5_ MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  

ANEJO 6_ ELECTRICIDAD 

ANEJO 7_ CLIMATIZACION 

ANEJO 8_ RENOVACION DE AIRE 

ANEXO 9_ESTRUCTURA 

 

 

DOCUMENTO 3_PLANOS 
 

 

DOCUMENTO 4_PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

 

    DOCUMENTO 5_PRESUPUESTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 1 

MEMORIA 

 



PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES       
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS                                           SECTOR 4-HUERTA NUEVA, LOS GALLARDOS (ALMERÍA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Agentes 
1.2. Información previa 
1.3. Descripción y alcance de la intervención 
1.4. Cumplimiento del CTE 
1.5. Listado no exhaustivo de normativa técnica 

de aplicación en los proyectos y en la 
ejecución de las obras 

1.6. Estudio Económico 
 

 
 
 
 



PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES       
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS                                           SECTOR 4-HUERTA NUEVA, LOS GALLARDOS (ALMERÍA) 

 
 
 

1.1 AGENTES 
 
 
 

 

Promotor: EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS 
C.I.F. P-0404800-E 
Domicilio: C/Mayor nº 65, Los Gallardos (Almería). 
  

  

Arquitecto: MARIELA CANO RODRIGUEZ, NIF: 75228641-B 
Nº Colegiado 326 - Colegio Oficial de Arquitectos de Almería 
 
 

  
  

Director de obra: MARIELA CANO RODRIGUEZ, Nº Colegiado 326 - COA de Almería. 
 

  
 
 

Director de la ejecución de la obra:  
SALVADOR CAZORLA RAMIREZ, NIF: 34844723E 
Nº Colegiado 1023 – Colegio Oficial de Arquitectos técnicos y 
Aparejadores de Almería. 
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1.2 INFORMACION PREVIA 
 
 

 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Se recibe por parte del promotor el encargo para la redacción del expediente 
consistente en la “AMPLIACION CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES”                  

  
Emplazamiento: SECTOR 4-HUERTA NUEVA. 04280. LOS GALLARDOS (Almería) 
  
Entorno físico: La superficie total de aplicación es de 194,20 m2. 
Estudio 
geotécnico: 

Se considera el estudio geotécnico del proyecto inicial 

  
Normativa 
urbanística: 

Es de aplicación la Normas subsidiarias de Los Gallardos.  
Plan Parcial Sector 4. (A.D. 11/04/2003) 

 
 
 
 

Marco Normativo (ámbito estatal y 
autonómico): 

   

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)    
Código Técnico de la Edificación.   
Comentarios: 

  

   

 
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio  
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales 
y del territorio No es de aplicación 

Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales 
Protegidos No es de aplicación 

Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación 
  

Ordenación urbanística NNSS de Los Gallardos 
  
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  
Clasificación del Suelo URBANO  
Calificación  
Categoría  
Zona (Subsana)  
 
  
Normativa Básica y Sectorial de 
aplicación 

Normas subsidiarias de Los Gallardos. Plan 
Parcial Sector 4. (A.D. 11/04/2003) 
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Normativa urbanística:  
 
 
Planeamiento: Normas subsidiarias de Los Gallardos. Plan Parcial Sector 4. (A.D. 11/04/2003) 
    
Clasificación: Urbano Consolidado. 
 
Ordenanza: El Plan Parcial no determina parámetros de edificación 
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 FICHA URBANÍSTICA 
 
 Trabajo:  PROYECTO BASICO DE AMPLIACION DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES  
 
 Propietario: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS 
 
 Situación:  SECTOR 4-HUERTA NUEVA DE LOS GALLARDOS 
 
 
 
CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
Ancho de calles en punto medio  

 
CALLE SUPERIOR 12,80 m Según alineaciones oficiales 
  
Superficie del Terreno m2 2.600,00 m2 Observaciones particulares 
Longitud de Fachadas  32.96 m  
Fondo Mínimo m. 82.49 m  
Diámetro Inscrito m. 33.06 m  

 
SERVICIOS URBANÍSTICOS  
Calzada Pavimentada SI NOTA:  

 Encintado Aceras SI 
Suministro Agua SI 
Suministro Luz SI 
Alcantarillado SI 
Alumbrado Público SI 

 
CONDICIONES URBANÍSTICAS 
PLANEAMIENTO QUE AFECTA              NORMAS SUBSIDIARIAS de BÉDAR. PLAN PARCIAL SECTOR 
5 
CALIFICACIÓN DEL SUELO                    URBANO 

 
ORDENANZA:  
 NORMA PROYECTO OBSERVACIONES 
Parcela mínima m2 --- 2.600,00  EQUIPAMIENTO SOCIAL 

 
 
 
 

Ocupación % --- 19,18 
Edificabilidad m2/m2 40% 24,26 % 
Fondo máximo m. --- --- 
Altura máxima m --- --- 
Altura mínima m 3,00 m 4,00 m 
Retranqueo fachada m --- ---  
Retranqueo colindantes m --- ---  
Diámetro patios m ---  --- 
Vuelos máximos m --- --- 

Observaciones Generales        
Ampliación de 136,10 m2 sobre edificación existente                                                 
 
 
                

 
LOS GALLARDOS, Junio de 2025. 

                                                                                                         

MARIELA CANO RODRÍGUEZ 
Arquitecto 
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1.3 DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA INTERVENCION 
 
 

1.3.1- Descripción general del edificio: 
 
El proyecto propone la ampliación y reforma del centro de Día para personas Mayores situado en el Término 
Municipal de Los Gallardos. 
 
La ampliación propuesta consiste el cerrar los porches existentes ampliando así con el porche 1 el comedor, y con 
el porche 2 la sala de estar 2, la sala de terapia-ocupacional y el gimnasio. Con la eliminación del patio se 
consigue mayor superficie para la sala de estar 1. Además, se amplía con obra nueva un cuerpo adosado a la 
fachada Sur que alberga un despacho, un salón de usos múltiples y área que comunica con el gimnasio existente. 
 
Las diferentes dependencias se abren a fachada con orientaciones Este, Sur y Oeste. El resto de la parcela que 
queda sin edificar consigue un mayor soleamiento de las mismas. 
 
El acceso al edificio se sigue produciendo a través de un espacio previo cubierto a modo de porche hasta el 
vestíbulo de entrada al edificio.  
 
El edificio en sí pasa de ser una pieza alargada, a disponerse con forma de “L” con la misma orientación dispuesta 
de Oeste a Este y medianera junto al lindero Norte dejando el resto de la parcela libre con la intención de separar 
las vistas del edificio de las edificaciones colindantes y disponer de espacio abierto para actividades al aire libre si 
se precisan. 
 
 
 
1.3.2- Cuadro de superficies: 

 

 SUPERFICIE ÚTIL: 

 

4 COMEDOR-CAFETERIA 28,70 

6 SALA DE ESTAR 1 16,15 

7 DISTRIBUIDOR 4,40 

8 SALA DE ESTAR 2 14,00 

9 TERAPIA OCUPACIONAL 5,50 

10 REHABILITACION FÍSICA-GIMNASIO 6,20 

10 REHABILITACION FÍSICA-GIMNASIO 26,80 

23 DESPACHO 11,23 

24 SALON USOS MULTIPLES 81,00 

25 ASEO ADAPTADO 6,40 

   

 SUMA SUPERFICIE UTIL EXTERIOR 200,38 

 
 
 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 

 INTERIOR (PORCHES +PATIO) (*) ............................................ 58,10 m2 

 AMPLIACION ........................................................................ 136,10 m2 

 SUMA ................................................................................ 194,20 m2 

 

 (*) Los porches estaban computados al 50% en proyecto anterior 

 
 
 

 

Clasificación del contratista: 
 

Categoría 1 

Grupo C 

Subgrupo 4 
 



PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES       
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS                                           SECTOR 4-HUERTA NUEVA, LOS GALLARDOS (ALMERÍA) 
 

 

 

- B.O.E.: 12-JUN-1997 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 
ELÉCTRICO 
- Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presidencia 
- BOE: 21-JUN-2001 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON AGENTES QUÍMICOS 
DURANTE EL TRABAJO. 
- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 1-MAY-2001 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 1-MAY-98 

- MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
- B.O.E. 31-ENE-97 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 17-JUL-98 
- corrección de errores 31-JUL-98. 
RIESGOS LABORALES 
- RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
- B.O.E.: 1-AGO-98 
SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
- LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la Jefatura del Estado 
- BOE: 19-OCT-2006 
- REAL DECRETO 1109/2007,  de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- BOE: 25-AGO-2007 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
- REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. 
- B.O.E.: 24-FEB-99 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
- REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
- B.O.E.: 28-JUL-01 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
- DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
- ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa B.O.J.A: 20-JUN-05 
- ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa B.O.J.A.: 23-OCT-07 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO. 
- ORDEN de 12 de NOVIEMBRE de 2007, de la Consejería de Empleo. 
- B.O.J.A. nº 234: 28-NOV-07 
 
36. USO Y MANTENIMIENTO 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
- B.O.E: 23 de octubre de 2007 
- Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
- Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
MANUAL PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA. 
- Orden de 13 de noviembre de 2001. 
- B.O.J.A. 140 de 4-DIC-01. 
- Modificado por Orden de 21 de Abril de 2004. BOJA 87 de 5-MAY-04. 

 
37. VIDRIERÍA 
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 
- REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. 
- B.O.E.01-MAR-88. 
 
38. YESO Y ESCAYOLA 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y 
ESCAYOLAS. 
- REAL DECRETO 1312/1986, de 23-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 1-JUL-86 
- Corrección errores: 7-OCT-86 
- Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
- B.O.E: 5 de agosto de 2006 
- Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
- B.O.E: 1 de mayo de 2007 

 
 

LOS GALLARDOS, Junio de 2025 

ARQUITECTO 

                                                
Mariela Cano Rodríguez                    
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1.6 ESTUDIO ECONOMICO 

 
 
CAP01 TRABAJOS PREVIOS .....................................................................................................................................................  1.762,66 1,00 
CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  2.831,57 1,61 
CAP03 CIMENTACIÓN ................................................................................................................................................................  18.127,85 10,33 
CAP04 ESTRUCTURAS ..............................................................................................................................................................  21.635,17 12,32 
CAP05 ALBAÑILERIA ..................................................................................................................................................................  7.073,87 4,03 
CAP06 CUBIERTAS ....................................................................................................................................................................  11.093,75 6,32 
CAP07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ...................................................................................................  312,58 0,18 
CAP08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN ...............................................................................................................  11.363,65 6,47 
CAP09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN .................................................................................................  14.670,38 8,36 
CAP10 INSTALACION CONTRA INCENDIOS ...........................................................................................................................  810,27 0,46 
CAP11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .............................................................................................................  2.551,19 1,45 
CAP12 REVESTIMIENTOS .........................................................................................................................................................  15.608,66 8,89 
CAP13 CARPNTERÍA ..................................................................................................................................................................  9.852,03 5,61 
CAP14 ACRISTALAMIENTO .......................................................................................................................................................  4.344,85 2,48 
CAP15 PINTURAS .......................................................................................................................................................................  2.306,18 1,31 
CAP16 VARIOS ...........................................................................................................................................................................  600,90 0,34 
CAP17 REFORMA EDIFICIO EXISTENTE .................................................................................................................................  46.140,18 26,28 
 -CAP17.01 -TRABAJOS PREVIOS .............................................................................................................  9.062,16 
 -CAP17.02 -ESTRUCTURA Y CUBIERTA ..................................................................................................  2.705,23 
 -CAP17.03 -ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS ......................................................................................  10.130,17 
 -CAP17.04 -CARPINTERIA Y VIDRIOS ......................................................................................................  10.194,81 
 -CAP17.05 -INSTALACIONES .....................................................................................................................  5.032,94 
 -CAP17.06 -PINTURAS ...............................................................................................................................  1.951,33 
 -CAP17.07 -VARIOS ....................................................................................................................................  3.829,37 
 -CAP17.08 -CIRCUITO BIOSALUDABLE ...................................................................................................  3.234,17 
CAP18 SEGURIDAD E HIGIENE ................................................................................................................................................  2.892,91 1,65 
 -CAP18.01 -SEGURIDAD COLECTIVA.......................................................................................................  1.123,25 
 -CAP18.02 -SEGURIDAD INDIVIDUAL .......................................................................................................  919,71 
 -CAP18.03 -SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTOS......................................................................................  629,95 
 -CAP18.04 -VARIOS ....................................................................................................................................  220,00 
CAP19 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  1.561,54 0,89 
  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 175.540,19 
 13,00 % Gastos generales .............................  22.820,22 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  10.532,42 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 33.352,64 

 SUBTOTAL 208.892,83 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  43.867,50 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 252.760,33 

 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
 
 
 

LOS GALLARDOS, Junio de 2025 

ARQUITECTO 

                                                
Mariela Cano Rodríguez                    
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ANEJO 1: PLAN DE OBRA 

 
 
En cumplimiento del artículo 132 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones públicas, se ha realizado un 
diagrama de barras orientativo sobre el programa de ejecución de las obras definidas en el 
presente proyecto, estimándose que la duración total de las obras planteadas será de OCHO 
MESES (8 meses), lo que corresponde a DOSCIENTOS CUARENTA (240) días. 
 
Se han considerado unidades o grupos de unidades que se corresponden con las distintas 
unidades de obra que aparecen en el proyecto. 
 
Para la obtención de los plazos parciales se han tomado, en general, los rendimientos utilizados 
en las unidades de obra, aplicables en jornadas de ocho horas y meses veintidós días. 
 
A continuación, se representan gráficamente los distintos apartados anteriores, incluyendo una 
valoración económica de las unidades de obras consideradas para la realización de este diagrama, 
así como la distribución mensual del coste de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

     

Localidad: LOS GALLARDOS, ALMERÍA

Título:

PROGRAMA DE TRABAJOS
OBRA

CAPITULOS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TRABAJOS PREVIOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURAS

ALBAÑILERIA

CUBIERTAS

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

INSTALACION CONTRA INCENDIOS

AISLAMIENTOS

REVESTIMIENTOS

CARPNTERÍA

ACRISTALAMIENTO

PINTURAS

VARIOS

REFORMA EDIFICIO EXISTENTE

SEGURIDAD E HIGIENE

GESTIÓN DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD

SIN CONTROL### SIN GESTION###

MES 5MES 3 MES 7 MES 8

PROGRAMA DE TRABAJO

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS

MES 6MES 4MES 1 MES 2
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEJO 2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

 
PROYECTO: AMPLIACION DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES       

PROMOTOR: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS                                            
EMPLAZAMIENTO
: 

SECTOR 4-HUERTA NUEVA, LOS GALLARDOS (ALMERÍA) 

ARQUITECTO: MARIELA CANO RODRIGUEZ 
 
 
Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. Para esta obra se tendrá que realizar un estudio básico de seguridad y salud, ya que se 
encuentra en el apartado 2 del art. 4 (Capítulo II, de dicho Decreto): 
El estudio se desarrollará identificando los riesgos laborales y a continuación estableciendo las normas o medidas 
preventivas. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN 
 
 
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 
A) Los riesgos detectables más comunes son: 

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras, por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación 
de la humedad del terreno, etc.) 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 
- Caídas de personal y de materiales. 
- Para los rellenos de tierras, habrá que tener en cuenta las caídas de personas y material desde las cajas o 

carrocerías de los vehículos, atropello de personas, etc. 
B) Las medidas preventivas, para evitarlos: 

- No deben hacerse cortes verticales, ya que no es deseable en la técnica preventiva. 
 Antes de iniciar los trabajos se inspeccionará el tajo para detectar posibles grietas o movimientos de tierra. 
 Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos metros del borde de la excavación. 
 El frente y paramentos verticales de la excavación se inspeccionará siempre al iniciar los trabajos, por el capataz o 

el encargado. 
 Se señalará mediante una línea la distancia de seguridad mínima (2 m) de aproximación al borde. 
 Se recomiendan evitar los barrizales, en prevención de accidentes. Se construirán dos accesos a la excavación 

separados entre sí, uno para la circulación de personas y otro para la maquinaria. 
 Se prohíbe permanecer o trabajar de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a 

su saneado, entibado, etc. 
 Para los rellenos de tierras: 
 Todo el personal que maneje los vehículos, deberán ser especialistas en su manejo. 
 Se prohíbe sobrecargar los vehículos, transportar personal fuera de la cabina de conducción, se señalarán los 

accesos y recorridos, los vehículos estarán asegurados con responsabilidad civil ilimitada. 
 
2. ENCOFRADOS. 

 
A) Los riesgos detectables más comunes son: 

- Caída de los encofrados al vacío, caída del personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, pisadas 
sobres objetos punzantes, sobreesfuerzos por posturas inadecuadas, golpes por objetos, etc.) 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, o las planchas metálicas, etc. 
B) Las medidas preventivas, para evitarlos: 

- En estos trabajos es recomendable el uso de las redes, barandillas y cubrieron de huecos. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante las operaciones de izado de 

tablones, puntales, ..etc. 
 El acceso y descenso del personal se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 No tener personal inexperto en las tareas. 
 Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tendrán tablones seguros. 
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3. TRABAJOS CON HIERRO. 
 

A) Los riesgos detectables más comunes son: 
- Cortes y heridas en las manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las 

armaduras. 
- Sobreesfuerzos, caídas al mismo nivel y a distinto nivel, etc. 

B) Las medidas preventivas, para evitarlos: 
- Se habilitará en la obra un espacio dedicado al acopio y clasificado de los redondos de ferralla. 
- Se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
- Se recogerán los cortes o desperdicios de hierro y acero. 
- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

 
4. TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGON. 

 
A) Los riesgos detectables más comunes son: 

- Caídas del personal y de objetos. Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
- Contactos con el hormigón (Dermatitis por el cemento), etc. 

B) Las medidas preventivas, para evitarlos: 
- Se prohíbe acercar ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de la excavación.  
- Se procurará no golpear con tubo los encofrados no las entibaciones. 
- Se revisarán antes del vertido el buen estado de encofrados y entibaciones. 
- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
- El acceso entre encofrados se realizará a través de la rampa de escalera o en su caso escaleras de mano. 
- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas.  

 
 
5. OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES. 

 
A) Los riesgos detectables más comunes son: 
 

5.1 ALBAÑILERIA: 
- Caídas del personal y de objetos.  
- Cortes por máquinas -herramientas. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Sobreesfuerzos, electrocución, atrapamientos. 
- Los derivados del uso de los medios auxiliares. 

5.2 CUBIERTAS: 
- Caídas del personal y de objetos.  
- Sobreesfuerzos, quemaduras, golpes o cortes, hundimiento de la superficie de apoyo. 

5.3 REVESTIMIENTOS: 
- Caídas del personal y de objetos.  
- Golpes o cortes por manejo de objetos o herramientas manuales  
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
5.4  CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA: 
- Caídas del personal y de objetos.  
- Sobreesfuerzos, golpes y cortes, atrapamientos de dedos.  
- Contactos con la energía eléctrica.etc. 
5.5  VIDRIOS: 
- Caídas del personal y de objetos. 
- Cuerpos extraños en los ojos  
- Sobreesfuerzos. 
5.6  PINTURA: 
- Caídas del personal y de objetos. 
- Cuerpos extraños en los ojos  
- Sobreesfuerzos, etc. 
 

B) Las medidas preventivas, para evitarlos: 
 

5.1 ALBAÑILERIA: 
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 
- Se pedalearán las rampas de escalera provisionalmente. 
-     Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros. 
 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención de riesgo de 

caída al vacío.  
 El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envolturas.  
 Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios, etc.  
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5.2 CUBIERTAS: 
- El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo más correcto 

a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
 El riesgo de caída de altura se controlará edificando lo primero el peto perimetral (en caso de cubiertas 

planas).  
 Se tenderá, unido a dos puntos fuertes instalados en las límatelas, un cable de acero de seguridad en el que 

anclar el fijador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la 
cubierta.  

 Se suspenderán los trabajos sobre cubiertas con vientos superiores a los 60 Km./h, en prevención de caída 
de personas y objetos.  

 
5.3 REVESTIMIENTOS: 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  
- Se prohíbe lanzar los escombros directamente a los huecos de fachada, patios, etc.  
- Se controlará que los andamios en el interior se formen sobre borriquetas; en balcones y terrazas, se 

prohíben sin protección contra la caída de altura.  
- Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en donde amarrar el fijador del cinturón de  

seguridad para realizar los trabajos sobre borriquetas en lugares de riesgo de caída desde altura. 
  
5.4 CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA: 
- Los acopios de carpintería se ubicarán en los lugares exteriores.  
- Se mantendrán libres las zonas de escombros.  
- Antes de la utilización de cualquier maquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 

condiciones y con todos los mecanismos protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar 
accidentes.  

- El cuelgue de hojas de puertas(o ventanas). se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar los 
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes, etc.  

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  

 
5.5 VIDRIOS: 
- Se prohíbe trabajar o permanecer en la vertical del tajo de instalación de vidrio.  
- Se mantendrán limpios de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar cortes.  

 
5.6 PINTURAS: 
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado en local que se esta 

pintando.  
- Los andamios de pintar tendrán un ancho mínimo de 60 cm.  
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico  
 

6. OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES. 
 
A) Los riesgos detectables más comunes son: 
 

6.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
- Caídas del personal y de objetos.  
- Cortes, pinchazos y golpes.  
- Sobreesfuerzos, electrocución y quemaduras. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 6.2 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO: 
- Caídas al mismo y distinto nivel.  
- Sobreesfuerzos, quemaduras, cortes en las manos y atrapamientos.  
 

B) Las medidas preventivas para evitarlos: 
 

6.1 INSTALACIÓN ELECTRICA: 
- El montaje de los aparatos eléctricos, será siempre ejecutado por el personal especialista, en prevención 

de riesgo por montajes incorrectos. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra, en prevención de riesgo eléctrico. 
- Las herramientas de trabajo utilizadas por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material 

aislante normalizado.  
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
- El cuadro de obra dispondrá de una toma a tierra. 
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6.2 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO: 
-     Se prohíbe utilizar flejes de los paquetes como asideros de carga. 
- Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso. 
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

 
7. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE TIPO GENERAL RECOMENDABLES: 

- Cascos de polietileno. 
- Ropa de trabajo 
- Guante de P.V.V. o de goma 
- Botas de seguridad 
- Cinturón de seguridad (en algunos casos)  

 
 

 
 
 
 

 

LOS GALLARDOS, Junio de 2025 

ARQUITECTO 

                                                
Mariela Cano Rodríguez                    
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Al Estudio de Gestión de RCDs que figura a continuación debe otorgársele el carácter de orientativo, toda vez 
que en el momento de su redacción (Proyecto Básico) no se dispone de los datos mínimos necesarios respecto 
de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra.

* Productor de residuos de construcción y demolición: Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición (art. 2 Real Decreto 105/2008) 

En lo referente al destino de los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ", no se tiene constancia de la 
existencia a menos de 25 km del nucleo urbano (a menos de 15 km si el nucleo urbano es importante) de 
gestores de residuos autorizados según art. 2.1. Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CUBICOS DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA, CODIFICADOS CON
ARREGLO A LA ORDEN MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO (BOE nº 43, de 19 de febrero de 2002) Y SU
CORRECCION DE ERRORES (BOE nº 61, de 12 de marzo de 2002).

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO
OBRA

EXMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS
SECTOR 4-HUERTA NUEVA. LOS GALLARDOS - ALMERÍA
AMPLIACION DE CENTRO DE DIA DE PERSONAS MAYORES

MARIELA CANO RODRIGUEZDIRECCIÓN FACULTATIVA
EXMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOSPRODUCTOR DE RESIDUOS*

5. PLÁSTICO

RCD. NATURALEZA PÉTREA CÓDIGO LER

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11

Papel 20 01 01
4. PAPEL

Vidrio

Estaño 17 04 06
Metales mezclados 17 04 07

Zinc 17 04 04
Hierro y acero 17 04 05

CÓDIGO LER

2. MADERA
Madera
3. METALES (incluidas sus aleaciones)

RCD. NATURALEZA NO PÉTREA

17 02 01

1. ASFALTO

Plomo

17 04 01
Alumnio 17 04 02

17 04 03

Cobre, bronce, latón

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02

CÓDIGO LER
17 05 04Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

RCD. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08

17 02 02
7. YESO

Plástico 17 02 03
6. VIDRIO

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07

1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08
Residuos de arena y arcilla 01 04 09

17 01 03Tejas y azulejos cerámicos
17 01 07

2. HORMIGÓN
Hormigón 17 01 01

3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Ladrillos 17 01 02

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
4. PIEDRA

17 09 04
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del peso por tipología
% en peso
según datos

Tn. Toneladas de
cada tipo de RCD

totales de RCD Comunidad de Madrid

Baterías de plomo 16 06 01
Hidrocarburos con agua 13 07 03

de RCD (Tn total x %)

A partir del dato global de toneladas de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según datos sobre composición en 
peso de los RCDs que van a vertedero, obtenidos de estudios realizados por la Comunidad de Madrid para el Plan Nacional 
de RCDs 2001-2006, se puede estimar el peso por tipología de dichos residuos según el siguiente cuadro: 

Evaluación teórica

Envases vacíos de metal contaminados

08 01 11

altura media RCD

Sobrantes de barnices

superficie construida total

toneladas 

3

582,6

Aerosoles vacíos

15 01 10

15 01 11

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01

16 06 03

Filtros de aceite 16 01 07

15 02 02
Aceites usados (minerales no clorados de motor….)
Absorventes contaminados (trapos….)

17 09 03Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP´s

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP´s

Sobrantes de pintura 08 01 11
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10

Tn (tn)
toneladas RCD (V x d)

V (m3)
volumen RCD (S x 0,2)

Tn (tn)

Total 14%

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m3, y aventurar las toneladas 
totales de RCD:

densidad (0,5 a 1,5)
d (tn/m3)

S (m2) H (m)

81,564
1,1652Yeso

0,3
1,5
0,5
0,2

Asfalto 29,13

Papel
Plástico
Vidrio 

23,304
14,565
1,7478
8,739
2,913

Tubos fluorescentes 20 01 21
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04

4
2,5

Madera
Metales

14 % de RCD de NATURALEZA NO PÉTREA
5

Pilas botón

13 02 05

17 06 04Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07

17 08 01
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 17 09 01
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB´s 17 09 02

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03
Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05

RCD. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS CÓDIGO LER

2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Residuos biodegradables 20 02 01
1. BASURAS

Mezclas de residuos municipales 20 03 01

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 02 04 
17 03 01
17 03 03

17 01 06Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP´s 17 04 10

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04

OBRA NUEVA

194,2 582,6

582,6

V (m3)
volumen total RCD (S x 0,2)
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-

RCD: Naturaleza no pétrea

1,195 -
RCD: Potencialmente peligrosos

RCD Potencialmente peligrosos (tn)

1,065

98,9 14,5

RCD Naturaleza no pétrea

RCD Naturaleza no pétrea
(tn)

20

(m3)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

18,462

-

0,002
Total estimación (m3 / m2)

Basura

64,086

p

0

S

0,128

Para la evaluación teórica del volumen aparente de RCD (m3 RCD / m2 obra), en ausencia de datos más contrastados, 
pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC y según el tipo de edificación a demoler. 

11% Total estimación (Tn)

(tn)(tn)

18,462

d  tn/m3
toneladas RCD (V x d)

(m3)

volumen total RCD 

Total estimación (m3 / m2)

0,064

m3 RCD / m2 cons Superficie construida

12
54
5 Piedra

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

4

RCD: Potencialmente peligrosos
Total estimación (m3 / m2)

0,285
0,971
0,007
1,263

RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea

RCD Potencialmente peligrosos
1

Total Tn tn

681,75

(m3)
14,5

densidad: 0,5 a 1,5

RCD Naturaleza pétrea 

98,9
RCD Naturaleza pétrea

-
-
-
-

-

Estimado el volumen total de RCD si se considera una densidad tipo de RCD del orden de 0,5 a 1,5 tn / 
m3, pueden aventurarse las toneladas totales de RCD: 

RCD: Naturaleza pétrea

681,75

ESTRUCTURA METÁLICA
Total estimación (m3 / m2)

ESTRUCTURA DE FÁBRICA
RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos

-0,803

-
-

-0,806
0,002
0,811

CASO: EDIFICIO INDUSTRIAL
Evaluación teórica del volumen de 

RCD
p

m3 RCD / m2 cons
S

Superficie construida
V

m3 de RCD (p x S)

1,36
13,12
0,04

14,52

-
-
-
-

ESTRUCTURA DE HORMIGON

0,829
0,002
0,895

RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos

CASO: VIVIENDA Y EDIFICIO SINGULAR
Evaluación teórica del volumen de 

RCD
ESTRUCTURA DE FÁBRICA

V
m3 de RCD (p x S)

DEMOLICIÓN

Total estimación (m3 / m2)

0,068
0,656
0,002
0,726

RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos

436,95

11 % de RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
7
4

40,782
23,304

75% Total estimación (Tn)
NOTA: El peso de tierras y pétreos no contaminados procedentes de la excavación de la obra, se calculará con los datos 
de extracción previstos en proyecto. 

Potencialmente peligrosos y otros

75 % de RCD de NATURALEZA PÉTREA
23,304
69,912

314,604
29,13

Arena, grava y otros áridos
Hormigón

V m3
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X

X

X

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

Tierra y piedras distintas de las especificadas en código 
17 05 03

Caracterización RCD

El Plan de Gestión de RCD indicará el destino previsto de los residuos en relación a estas operaciones

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

Tratamiento Destino previsto*

Otros (indicar)

Regeneración de ácidos y bases

Otros (indicar)

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
EN OBRA

Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización

RCD: TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

Se utilizarán técnicas constructivas "en seco".

Se utilizarán materiales con "certificados ambientales" (Ej: tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o 
FSC).
Se utilizarán áridos reciclados (Ej: para subbases, zahorras…), PVC reciclado o mobiliario urbano de 
material reciclado.

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE PROYECTO

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU"

X
Restauración / 
Vertedero

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05

Restauración / 
Vertedero
Restauración / 
Vertedero

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Tratamiento de suelos para una mejora ecológica de los mismos

Recuperación o regeneración de disolventes

No se prevé operación de prevención alguna.

Otros (indicar)

Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales.
Realización de demolición selectiva.
Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares….)

Se utililizarán materiales "no peligrosos" (Ej: pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o 
CFC).

Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño.

Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques….) serán múltiplos del 
módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes.

Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 
retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con 
elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases.

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS 
EXTERNOS

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

No se prevé operación de reutilización alguna

No se prevé operación alguna de valorización "in situ"

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan disolventes

Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…..
Reutilización de materiales metálicos
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X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

Gestor autorizado 
RNPs

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

3. METALES (incluidas sus aleaciones)

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
1. ASFALTO

Planta reciclaje 
RCD

X Reciclado

Cobre, bronce, latón
Aluminio

Reciclado
Reciclado

Madera Reciclado
2. MADERA

X

Zinc

Metales mezclados Reciclado

Reciclado
Estaño
Hierro y acero

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10

RecicladoX

4. PAPEL
Papel Reciclado Gestor autorizado 

RNPs

Gestor autorizado 
de Residuos No 
Peligrosos (RNPs)

Plomo

Gestor autorizado 
RNPs

5. PLÁSTICO
PlásticoX Reciclado Gestor autorizado 

RNPs
6. VIDRIO

Planta reciclaje 
RCD

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distinta del código 17 01 06   

X Vidrio Reciclado Gestor autorizado 
RNPs

7. YESO

X Yeso

Reciclado

Residuos de arena y arcilla Reciclado

RCD: NATURALEZA PÉTREA
1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

Tejas y materiales cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distinta del código 17 01 06   

Reciclado
Reciclado

Ladrillos

Planta reciclaje 
RCD

3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS

Planta reciclaje 
RCD

2. HORMIGÓN
Hormigón

Planta reciclaje 
RCD

Planta reciclaje 
RCD

X Reciclado

4. PIEDRA
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 
y 03  

Reciclado

Reciclado
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X
X

X

X

X

X
X

X

X

Se separarán in situ / agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5.
Otros (indicar)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior tratamiento en 
planta 

Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 
y 03

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X

*El Plan de Gestión de RCD indicará la destino exacto de los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"

Tratamiento / Depósito

Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos

Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial 
las cantidades limitantes.

Baterías de plomo
Tratamiento / Depósito

Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades 
limitantes.

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos+cartón+envases, 
orgánicos, peligrosos)

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

X

X

Tratamiento / Depósito

Gestor autorizado 
RNPs 

Filtros de aceites Tratamiento / Depósito

Absorbentes contaminados (trapos….) Tratamiento / Depósito

Tratamiento / Depósito

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 
06 03

Pilas alcalinas y salinas y pilas botón

Tratamiento / Depósito

Gestor autorizado 
de Residuos 
Peligrosos (RPs)

Sobrantes de disolventes no halogenados
Tratamiento / Depósito

Hidrocarburos con agua

Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura

Tratamiento / Depósito

Tratamiento / Depósito

Gestor autorizado 
RNPs 

Pilas botón Tratamiento / Depósito
Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento / Depósito

Tubos fluorescentes Tratamiento / Depósito

Aceites usados (minerales no clorados de motor…..)

Reciclado

Materiales de construcción que contienen amianto

X

Tratamiento / Depósito

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas

X
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP´s

Depósito de seguridad

Depósito de seguridad

X

Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio

X Depósito de seguridad

Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP´s

Gestor autorizado 
de Residuos 
Peligrosos (RPs)

X
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB´s

X
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas

Tratamiento / Depósito
Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento / Depósito

Depósito de seguridad
Materiales de aislamiento que contienen amianto Depósito de seguridad

X

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Tratamiento físico-químico

Planta RSU

X

Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero

Depósito de seguridad
Planta RSU

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SPs)

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras SP´s

Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas

X
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Firmado:    EXMO AYYTO LOS GALLARDOS              ………MARIELA CANO RODRIGUEZ

TOTAL

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y 
OTROS

*** Con carácter meramente orientativo se puede estimar un 0,2 - 0,4 % del presupuesto de ejecucion material de la obra

245,92

18,5

IMPORTE

DE NATURALEZA PÉTREA 7,2

60,5

148

0,85

** Se han indicado los costes de gestión según Ordenanza Fiscal num. 10 del Ayto. de Almería. Consultar al Ayto. en otras zonas

6,12

* El peso de las tierras y pétreos no contaminados procedentes de la excavación de la obra, se calculará con los datos de extracción 
previstos en proyecto (peso = volumen x densidad)

1561,54PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO****

1,30

7,2

EN LOS GALLARDOS (ALMERIA) A JUNIO 2025

8,00

12,75

0,00

91,8

El productor de RCDs                                                         El arquitecto

DE NATURALEZA NO PÉTREA

**** Se incluirá como capítulo independiente en el presupuesto general del proyecto

0

TIPO DE RCD

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN*

(€)

Las prescripciones en relación con el almacenamiento, el manejo, la separación y la entrega de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en esta obra serán las contenidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares que se incluirá en el Proyecto de Ejecución.

(tn)

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, 
EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA, DONDE SE ESPECIFIQUE LA SITUACIÓN DE:

Se aportarán planos en Proyecto de Ejecución.

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

PRESCRIPCIONES TECNICAS EN RELACIÓN AL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN, Y EN SU 
CASO OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DENTRO DE LA OBRA

COSTE GESTIÓN (€ / tn) 
planta, vertedero, GA**

ESTIMACION RCD

OTROS COSTES DE GESTIÓN (alquileres y portes de contenedores, maquinaria y mano de obra, 
medios auxiliares……) *** 

1315,62
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PROYECTO EJECUCION

AMPLIACION DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES

PUBLICA CONCURRENCIA

592

169

450

4

0

0

2

2

0

0

0

2

0

0

1

SECTOR 4- HERTA NUEVA. LOS GALLARDOS (ALMERIA)

MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS

MARIELA CANO RODRIGUEZ



REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIO EXISTENTE

LOS GALLARDOS 25 JUNIO 2025

MARIELA CANO RODRIGUEZ



CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).



 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho mínimo  1,80 m (1)  1,50 m

Pendiente longitudinal  6,00 % -- 5

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %

Altura libre  2,20 m  2,20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). --  0,12 m

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø  0,01 m --

  En calzadas Ø  0,025 m --

Iluminación homogénea  20 luxes --

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud  2,00 m  10,00 %  8,00 %

  Longitud  2,50 m  8,00 %  6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar  2,00 %  2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)  1,80 m  1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal  8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos  3,00 m --  6,00 %

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal  2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada)  Vado de peatones  Vado de peatones

  Pendiente vado 10%  P  8%.  Ampliación paso peatones.  0,90 m --

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal --

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura  Paso peatones  1,80 m

Fondo  1,50 m  1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --



Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme  20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura

 0,90 m
 1,10 m (1)

 0,90 m
 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno.

Altura 0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m.  0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo  0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos  2,20 m  2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos  20 lux  200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto

 Generatriz curva. Radio -- R  50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3  N  12 N  10

Peldaños

Huella  0,30 m  0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel)  0,16 m  0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º  90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre  1,20 m  1,20 m

Ancho mesetas  Ancho escalera  Ancho escalera

Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera --  1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --  1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables. 

Coincidirán con inicio y final 
 Altura

 0,90 m
 1,10 m (1)

 0,90 m
 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre  2,20 m  2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %



Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø  1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

 0,035 m --

Precisión de nivelación  0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre  1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --

 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R  50 m

Anchura libre  1,80 m  1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1)  10,00 m 10,00 m  9,00 m

Pendiente longitudinal (1)

 Tramos de longitud  3,00 m  10,00 %  10,00 %

 Tramos de longitud > 3,00 m y  6,00 m  8,00 %  8,00 %

 Tramos de longitud > 6,00 m  8,00 %  6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y 
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección  1,50 m  1,50 m

  Con cambio de dirección  1,80 m  1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1)  0,90 m

 1,10 m

 0,90 m

 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

 Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo  0,30 m  0,30 m

En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.

 Altura.
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques  0,30 m --

En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)



FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar --  0,50 m

 Altura --  0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo  0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos  1,80 m  0,90 m

 Altura libre de obstáculos  2,20 m  2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado

 50 m --

  Contenedores de obras

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

–  0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos --  2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones



Mesas de juegos 
accesibles

Altura  0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto  0,70 m --

Ancho  0,80 m --

Fondo  0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø  1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario  1,80 x 2,50 m  1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario  1,80 m  1,50 m

Pendiente
Longitudinal   6,00 %   6,00 %

Transversal  2,00 %  1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)  2,20 m  2,20 m

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano  0,15 m –

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) --  1,60 m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada  0,40 m --

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado  0,80 m  0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…)  2,20 m  2,20 m

 Altura información básica -- De 1,45 m a ,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones  1,50 m --

 Diámetro pulsador  0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas  50,00 m  50,00 m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø  1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø  0,01 m --

Orificios en calzadas Ø  0,025 m --

Distancia a paso de peatones  0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

 0,80 mAnchura del plano de trabajo --



 Espacio libre no barrido por las puertas Ø  1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso  0,80 m --

 Altura interior de cabina  2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal)  0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro  0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud  0,70 m --

 Altura de mecanismos  0,95 m --

  Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --

 Espacio lateral transferencia  0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m

 Altura Respaldo  0,40 m De 0,40 m a 0,50 m

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m

 Ángulo inclinación asiento- respaldo --  105º

 Dimensión soporte región lumbar --  15 cm.

 Espacio libre al lado del banco Ø  1,50 m a un lado  0,80 x 1,20 m

 Espacio libre en el frontal del banco  0,60 m --

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos --  1,20 m

 Diámetro  0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m  0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina --  2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca  1,40 m --

 Altura de elementos 
manipulables

 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal   1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m  1,20 m

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. --  0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

 Área utilización libre obstáculos Ø  1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante --  0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan)

1 de cada 10 o fracción --



DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES



CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: PAVIMENTO CONTINUO DE RESINAS SOBRE BASE DE HORMIGON Y AISLAMIENTO TERMICO
Color: GRIS
Resbaladicidad: CLASE 3

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 

--  0,90 m

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio

--  0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø  1,50 m Ø  1,50 m 1.50

1.20

1.20

Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø  1,50 m -- 1.50

Pasillos

Anchura libre  1,20 m  1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento  0,50 m  0,50 m

Ancho libre resultante  1,00 m  0,90 m
Separación a puertas o cambios 
de dirección  0,65 m --

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø  1,50 m --

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)

 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  0,80 m  0,80 m 0.82
 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Ángulo de apertura de las puertas --  90º 90
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø  1,20 m Ø  1,20 m 1.20

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m 0.90
Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m 0.04
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 

≥ 0,30 m -- 0.30

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 0,80 m  0,80 m >0.80

Puertas  
automáticas

Anchura libre de paso  0,80 m  0,80 m

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio



NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)
 Curva o mixta(3)

 Recta(2)
 Curva o mixta(3)

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general  3,20 m --

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  2,25 m --

Número mínimo de peldaños por tramo  3 Según DB-SUA

Huella  0,28 m Según DB-SUA

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación  100  1,00 m

 1,20 m 1,20 m

 15º

Ocupación  100  1,10 m

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

 1,40 m

Otras zonas  1,20 m

 Resto de casos  1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  15º

Mesetas

 Ancho  Ancho de escalera  Ancho de escalera

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque  1,00 m  1,20 m

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)

 1,00 m Ø  1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 1,60 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

Longitud  0,80 m  0,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  0,40 m  0,40 m

 Iluminación a nivel del suelo --  150 luxes

 Pasamanos

 Diámetro -- --

 Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m --

 Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m  0,04 m

 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  0,30 m --
En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura  0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz 
Recta o curvatura de   

R  30,00 m
Recta o curvatura de   

R  30,00 m

Anchura  1,20 m  1,20 m

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.



Tramos de longitud  3,00 m y 6,00 m 8,00 % 8,00 %

Tramos de longitud  6,00 m 6,00 % 6,00 %

Pendiente transversal  2 %  2 %

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  9,00 m  9,00 m

Mesetas

Ancho  Ancho de rampa  Ancho de rampa

Fondo  1,50 m  1,50 m

Espacio libre de obstáculos -- Ø  1,20 m

 Fondo rampa acceso edificio --  1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud -- = 0,60 m

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m

 1,50 m --

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos 3 m)  0,30 m  0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  0,10 m  0,10 m
En rampas de ancho 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles  0,185 m con pendiente  6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura  0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- 1,00 m

Pendiente --  12 %

Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m

Altura de los pasamanos. --  0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre -- 1,00 m

Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida)

--  2,50

Velocidad --  0,50 m/s

Prolongación de pasamanos en 
desembarques

-- 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)

Espacio libre previo al ascensor Ø  1,50 m --

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004  0,80 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso  
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior  1,20 m.                                                       H exterior  1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación  0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura  1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud  3,00 m 10,00 % 10,00 %

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas --  0,50 m

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  (0,80 x 1,20) m  (0,90 x 1,20) m

  Aproximación lateral  (0,80 x 1,50) m  (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) 2 ASEO ACCESIBLE

  Núcleos de aseos

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)   Correderas  

  Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø  1,50 m Ø  1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m 0.85

 Espacio libre inferior 
 Altura  0,70 m De 0,70 m a 0,80 m 0.7

 Profundidad  0,50 m -- 0.5

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  0,80 m -- 0.80

 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  0,75 m  0,70 m 0.80

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m 0.45

 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m 0.75

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m -- 0.7

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m 0.03

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  0,045 m 0.045

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m 0.7

Longitud de las barras  0,70 m -- 0.7

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm 0.4

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios
 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m 0.8

 Espejo   Altura borde inferior

  Orientable  10º sobre la vertical
--  0,90 m 0.8

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización



En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

 Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m  0,50 m

 Altura De 0,45 m a 0,50 m  0,45 m

 Fondo = 0,40 m  0,40 m

 Acceso lateral  0,80 m  0,70 m

 Duchas

 Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

 Largo  1,20 m  1,80 m

 Ancho  0,80 m  1,20 m

 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%

 Espacio de transferencia lateral al asiento  0,80 m De 0,80 m a 1,20 m

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m

 Banco abatible

 Anchura --  0,50 m

 Altura --  0,45 m

 Fondo --  0,40 m

 Acceso lateral  0,80 m  0,70 m

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  0,045 m

Fuerza soportable 1,00 kN --

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras horizontales  0,70 m --

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) -- ≥ 0,80 m

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario)

-- ≥ 0,80 m

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura -- ≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m

Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón

-- ≥ 0,30 m

 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m



Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será  2,20 m

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  0,80 m  0,80 m

Altura  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  0,70 m  0,70 m

Ancho  0,80 m --

Fondo  0,50 m  0,50 m

Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  1,10 m

Altura plano de trabajo  0,85 m --

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --

Distancia a encuentros en rincón  0,35 m --

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral  1,20 m --

Compartida -- Esp. libre lateral  1,40 m

Línea  Esp. libre trasero   3,00 m --



FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible

Escaleras 
accesibles en 
piscinas

Huella (antideslizante) --  0,30 m

Tabica -- 0,16 m

Ancho --  1,20 m

Pasamanos (a 
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios

--  4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 
accesibles en 
piscinas

 Pendiente (antideslizante) --  8 %

 Anchura --  0,90 m

Pasamanos ( a 
ambos lados)

Altura (doble altura) --
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios --  4,00 m

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados 1,20 m --

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel  50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       

       Las condiciones de los espacios reservados:

       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho  1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.



DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
EL PROYECTO ABARCA LA AMPLIACION DE EDIFICACION EXISTENTE DONDE SE AMPLIAN VARIAS DEPENDENCIAS OCUPACIONLES 
NO EXISTEN ASEOS EN EL AREA AMPLIADA, YA QUE SE CUMPLE LA NORMATIVA CON LOS 7 EXISTENTES



    TABLA 1. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

 ALOJAMIENTO
SUPERFICIE CAPACIDAD 

AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS

(art. 64) ASCENSORES RAMPAS
 (art. 69)

DORMITORIOS Y 
ALOJAMIENTOS

(art. 79)

DUCHAS
(art. 78)

GRÚAS DE 
TRANSFERENCIAS

(art. 79.2)
ASEOS *

(Rgto art. 77-DB SUA)

PLAZAS DE 
APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB-SUA)Hasta 3 >3

DEC.293/2009 
(RGTO)-CTE DB 

SUA
D.  TÉCN.

DEC.293/2009 
(RGTO) D. TÉCN.

DEC.293/2009 
(RGTO) D. TÉCN.

DEC.293/2009 
(RGTO) D. TÉCN.

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA D.TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO)-CTE DB 

SUA
D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 (RGTO) 
CTE DB SUA D.  TÉCN

 DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA
D.  TÉCN

Hoteles, hoteles-
apartamentos, hostales, 

pensiones, moteles, 
restantes 

establecimientos 
hoteleros,  

apartamentos turísticos 
(villas, chalés, 

bungalows, casas 
rurales), residencias de 
tiempo libre por turnos, 
albergues, balnearios

De 1 a 5 
alojamientos

1 2
1 cada 5 o 

fracción
1*** 1 1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados

1 cada 
alojamiento 
accesible

De 5 a 50 
alojamientos

1 2
1 cada 5 o 

fracción
1 1 1 cada núcleo  

1 cada 5 aislados

1 cada 
alojamiento 
accesible

De 51 a 100 
alojamientos

1 2
1 cada 5 o 

fracción
2 1 1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados

1 cada 
alojamiento 
accesible

De 101 a 150 
alojamientos

1 2
1 cada 5 o 

fracción
4 1 1 cada núcleo

1 cada 5 aislados

1 cada 
alojamiento 
accesible

De 151 a 200 
alojamientos

1 2
1 cada 5 o 

fracción
6 2 1 cada núcleo

1 cada 5 aislados

1 cada 
alojamiento 
accesible

> 200  
alojamientos

1 2
1 cada 5 o 

fracción

8 y 1 o más cada 50 
alojamientos o 

fracción adicional a 
250

2 1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada 
alojamiento 
accesible

Residencias de 
estudiantes

Todas 1 1
1 cada 5 o 

fracción

Misma dotación que 
los establecimientos 

hoteleros 
dependiendo del 

número de 
alojamientos

1 cada núcleo  
1 cada 5 aislados

1 cada 
alojamiento 
accesible

Campamentos de 
turismo y campings

Hasta 1000 m² 1 1
Igual que en 

Residencias de 
estudiantes

1 cada 10 o 
fracción 

1 cada núcleo  
1 cada 5 aislados

1 cada 
alojamiento 
accesible

>1.000 m² 1 2
Igual que en 

Residencias de 
estudiantes

1 cada 
núcleo 

1 cada núcleo  
1 cada 5 aislados

1 cada 
alojamiento 
accesible

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará esta reserva siempre que sea mayor a la reserva general del Rgto de 1 cada 40 plazas o fracción. 
*** Las exigencias en estos casos sólo se aplican al dormitorio y el aseo tal como se prescribe el Rgto. no al resto de espacios que puedan existir en el alojamiento: cocina, salón...



TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

COMERCIAL

SUPERFICIE CAPACIDAD 
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS
(Artículo 64) ASCENSORES 

(Artículo 69)
PROBADORES

(Rgto art 78)
ASEOS*

(Rgto art. 77 DB SUA)

PLAZAS DE 
APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB SUA)Hasta 3 >3

DEC.293/2009 
(RGTO)

CTE DB SUA
D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO)

CTE DB SUA 
D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO)

CTE DB SUA
D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA
D.  TÉCN

Grandes establecimientos 
comerciales

>1.000 m² Todos Todos Todos
1 cada 15 o 

fracción

1 cada núcleo
1 cada 5 
aislados

1 cada 33 
plazas o 
fracción

Establecimientos comerciales

Hasta 80 m² 1 2 1 1 1 (cuando sea 
obligatorio) 

1 cada 33 
plazas o 
fracción

De  80 a 1000  
m²

1 2
1 cada 3 o 

fracción
1 cada 20 o 

fracción

1 cada 2 
núcleos

1 cada 10 
aislados

1 cada 33 
plazas o 
fracción

Mercados, y plazas de abastos y 
galerías comerciales

Todos 2 3
1 cada 3 o 

fracción

1 cada núcleo
1 cada 5 
aislados

1 cada 33 
plazas o 
fracción

Ferias de muestras y análogos

Hasta 1.000 m² 1 2 1 cada 3 o 
fracción

1 cada núcleo
1 cada 5 
aislados

1 cada 33 
plazas o 
fracción

>1.000 m² Todos Todos Todos
1 cada núcleo

1 cada 5 
aislados

1 cada 33 
plazas o 
fracción

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservara 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas. (CTE DB SUA)



TABLA 3. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

SANITARIO

SUPERFICIE 

CAPACIDAD 

AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS

(Artículo 64)

ASCENSORES  o RAMPAS

(Artículo 69)

ASEOS*

(Rgto art. 77 DB SUA)

PLAZAS DE APARCAMIENTOS

(Rgto art. 90 DB SUA)
Hasta 3 >3

DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO)

CTE DB SUA

D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA

D.  TÉCN

Hospitales y clínicas Todos 2 3 Todos
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados
1 cada 40 plazas o 

fracción

Centros de atención 

primaria y de 

especialidades, centros de 

análisis clínicos

Todos 2 3 Todos
1 cada 2 núcleos 

1 cada 5 aislados

1 cada 40 plazas o 

fracción

Centros de rehabilitación Todos Todos Todos Todos
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados
1 cada 40 plazas o 

fracción

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA)



TABLA 4. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

 SERVICIOS SOCIALES
SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS

(Artículo 64) ASCENSORES O RAMPAS 
(Artículo 69)

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS
(art. 79)

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
(Rgto art. 90 DB SUA)

Hasta 3 >3
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D.  TÉCN

Centros residenciales para 
personas en situación dependencia

Todos 2 3 4 Todos

Todos los 
destinados a 

personas usuarias 
de silla de ruedas

Todos
1 cada 40 plazas o 

fracción

Centros ocupacionales y unidades 
de estancia diurna para personas 

en situación de dependencia
Todos 2 3 Todos 1 cada núcleo

1 cada 3 aislados
1 cada 40 plazas o 

fracción

Centros de día de mayores, centros 
de servicios sociales comunitarios 

y otros centros de servicios 
sociales

Todos 2 3 1 cada 2 o 
fracción

Todos los 
destinados a 

personas usuarias 
de silla de ruedas

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 40 plazas o 
fracción

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA)



TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 

SOCIALES

SUPERFICIE CAPACIDAD 
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS
(Artículo 64)

ASCENSORES 
(Artículo 69)

PLAZAS  O ESPACIOS 
RESERVADOS PERSONAS 

USUARIAS DE SILLA DE 
RUEDAS

(art. 76, DB SUA)

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

PLAZAS DE APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB SUA)

Hasta 2 >2

DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/

2009 
(RGTO)

D.  TÉCN
DEC.293/ 

2009 
(RGTO)

D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO)

CTE DB SUA D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D.  TÉCN

Museos
Hasta 1.000 m² 1 1 1 cada 3 o 

fracción
1 cada 2 núcleos

1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

> 1.000 m² 1 3
2 cada 3 o 

fracción
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

Salas de conferencias

Hasta  100 personas 1 1 2

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fracciónHasta 500 personas 1 2 1,50%, mínimo 2

> 500 personas 1 3 1,00%, mínimo 2

Salas de Exposiciones
Hasta 1.000 m² 1 1 1 cada 3 o 

fracción

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

> 1.000 m² 1 2 1 cada núcleo
1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

Centros cívicos
Hasta 1.000 m² 1 2 1 cada 3 o 

fracción

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

> 1.000 m² 1 3 1 cada núcleo
1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

Bibliotecas, ludotecas, 
videotecas y hemerotecas

Hasta 1.000 m² 1 2 1 cada 3 o 
fracción

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

> 1.000 m² 1 3 1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

Recintos de ferias y verbenas 
populares Todos Todos Todos 1 cada núcleo

1 cada 3 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

Casetas de feria Todas Todos Todos 1 1 cada 33 plazas o fracción

Palacios de exposiciones y 
congresos Todos Todos Todos Todos 1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).



TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

RESTAURACIÓN

SUPERFICIE CAPACIDAD 
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS
(Artículo 64) ASCENSORES  

(Artículo 69)
ASEOS

(Rgto art. 77 DB SUA)
PLAZAS DE APARCAMIENTOS*

(Rgto art. 90 DB SUA)
Hasta 3 >3

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) PD.  TÉCN

DEC.293/2009 (RGTO) 
CTE DB SUA D.  TÉCN

Restaurantes, autoservicios, cafeterías, bares-
quiosco, pubs y bares con música

≤ 80 m² 54m2 1 1 1
1 cada 3 o 

fracción 0 1 1
1 cada 33 plazas o 

fracción 1
> 80 m² 1 2

* Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).



TABLA 7. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

ADMINISTRATIVO

SUPERFICIE CAPACIDAD 
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS
(Artículo 64) ASCENSORES 

(Artículo 69)
ASEOS

(Rgto art. 77 DB SUA)
PLAZAS DE APARCAMIENTOS*

(Rgto art. 90 DB SUA)
Hasta 3 >3

DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D.  TÉCN

Centros de las Administraciones públicas en 
general

Hasta  1.000 m² 1 2 1 cada 3 o 
fracción 1 aseo por 

planta
1 cada 40 o fracción 

>1.000 m² Todos Todos 1 cada 3 o 
fracción

Registros de la Propiedad y Notarías
Hasta 80 m² 1 1 1

1 cada 40 o fracción 
> 80 m² 1 2 1 cada 5 o 

fracción
Oficinas de atención de Cías, suministros de 
gas, teléfono, electricidad, agua y análogos Todas 1 1

1 cada 5 o 
fracción 1 cada 40 o fracción

Oficinas de atención al público de entidades 
bancarias y de seguros

Hasta 80 m² 1 1 1
1 cada 40 o fracción

> 80 m² 1 2
1 cada 5 o 

fracción

* En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA) 



TABLA 8 USO DE EDIFICIOS , ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

CENTROS DE 
ENSEÑANZA

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS

(art. 64) ASCENSORES  (Artículo 
69)

VESTUARIOS Y 
DUCHAS

(Rgto art 78, DB SUA)

GRÚAS DE 
TRANSFERENCIAS

(art. 79.2)
AULAS ASEOS

(Rgto art. 77 DB SUA)
PLAZAS DE APARCAMIENTOS*

(Rgto art. 90 DB SUA)Hasta 3 >3

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO)/CTE DB 

SUA
D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 (RGTO) 
CTE DB SUA D.  TÉCN

Reglada

Infantil 1 2 Todos Todas 1 1 cada 40 o fracción 

Primaria, 
Secundaria, 

bachillerato y 
formación 

profesional

2 3 Todos 2 1 Todas 1 cada planta 1 cada 40 o fracción 

Educación 
especial

2 3 Todos Todos

1 cada 40 
puestos  de 

personas con 
discapacidad

Todas Todos 1 cada 40 o fracción 

Universitaria 2 3 Todos 2 Todas 1 cada planta 1 cada 40 o fracción 

No  reglada 1 2 Todos Todas 1 1 cada 40 o fracción 

* En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).



TABLA 9. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TRANSPORTES
SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS
(Artículo 64)

ASCENSORES 
(Artículo 69)

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
(Rgto art. 90 DB SUA)

DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D.  TÉCN

Estaciones

Tren Todos Todos Todos 1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o fracción

Metro Todos Todos Todos 1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o fracción

Autobús Todos Todos Todos
1 cada núcleo

1 cada 3 aislados
1 cada 33 o fracción

Áreas de servicio en autopistas y autovías Todos Todos Todos 1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o fracción

Gasolineras Todos Todos 1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o fracción

Aeropuertos Todos Todos Todos 1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o fracción

Puertos (marítimos, fluviales) Todos Todos Todos
1 cada núcleo

1 cada 3 aislados
1 cada 33 o fracción

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).



TABLA 10. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

 ESPECTÁCULOS

SUPERFICIE CAPACIDAD 
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS
(Artículo 64)

ASCENSORES  O RAMPAS
(Artículo 69)

PLAZAS O ESPACIOS 
RESERVADOS PERSONAS 
USUARIAS DE SILLA  DE 

RUEDAS

(art. 76 DB SUA)

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
 (Rgto art. 90 DB SUA)

DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO)

CTE DB SUA D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D.  TÉCN

Teatros, cines y circos

Hasta  100 
personas

Todos Todos 2 1 1 cada 33 o 
fracción

 De 101 
a 500 personas

Todos Todos 4 1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o 
fracción

> 500 personas Todos Todos 1%
1 cada núcleo

1 cada 3 aislados
1 cada 33 o 

fracción

Estadios, pabellones polideportivos,
circuitos de velocidad e hipódromos Todos

Todos Todos 1%
1 cada núcleo

1 cada 3 aislados

1 cada 33 o 
fracción

Auditorios y plazas de toros Todos Todos Todos 1%
1 cada núcleo

1 cada 3 aislados
1 cada 33 o 

fracción

*  Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).



TABLA 11. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

RELIGIOSO

SUPERFICIE,  CAPACIDAD 
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS
(Artículo 64)

PLAZAS O ESPACIOS RESERVADOS 
PERSONAS USUARIAS DE SILLA DE 

RUEDAS

(art. 76, DB SUA)

PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
 (Rgto art. 90 DB SUA)

Hasta 3 >3

DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO)

 CTE DB SUA D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D.  TÉCN

Templos e iglesias

≤1.000 m² 1 2 1% 1 cada 33 o fracción

>1.000 m² Todos Todos 1% 1 cada 33 o fracción

Tribunas temporales y 
graderíos en festividades 
religiosas (semana santa y 

otras festividades análogas en 
espacios exteriores o interiores 
de edificios o vías o espacios 

públicos)

≤ 5.000 asientos

Todos Todos

2% 1 cada 33 o fracción

> 5.000 asientos 1% 1 cada 33 o fracción

* Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de 

aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).



TABLA 12. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS
(Artículo 64) ASCENSORES O RAMPAS

(Artículo 69)
ASEOS*

(Rgto art. 77 DB SUA)
VESTUARIOS Y DUCHAS*

(Rgto art 78, DB SUA)

PLAZAS DE 
APARCAMIENTOS**
(Rgto art. 90 DB SUA)Hasta 2 >2

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 (RGTO)
 CTE DB SUA D.  TÉCN

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA
D.  TÉCN

Parques de atracciones y temáticos Todos Todos Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o 
fracción

Salas de bingo, salones de juego, salones 
recreativos, cibersalas, boleras, salones de 
celebraciones y centros de ocio y diversión

Todos 1 2
1 cada 3 

o fracción
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados
1 cada 33 o 

fracción

Parques acuáticos Todos Todos Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 10 aislados

1 cada 33 o 
fracción

Gimnasios, piscinas y establecimientos de 
baños Todos 1 2 Todos 1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados
1 cada núcleo

1 cada 10 aislados
1 cada 33 o 

fracción

Complejos deportivos Todos Todos Todos Todos 1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 10 aislados

1 cada 33 o 
fracción

Casinos Todos Todos Todos 1 cada 3 
o fracción

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o 
fracción

* Aseos y vestuarios: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).



TABLA 13. USO  DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

GARAJES Y APARCAMIENTOS
SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS
(Artículo 64) ASCENSORES  

(Artículo 69)
ASEOS*

(Rgto art. 77 DB SUA)
PLAZAS DE APARCAMIENTO**

(Rgto art. 90 DB SUA)
Hasta 3 >3

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 
(RGTO) D.  TÉCN

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA D.  TÉCN

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA D.  TÉCN

Estacionamiento de vehículos (en superficie o subterráneos) Todos 1 2 1 cada 3 
o fracción

1 cada 2 núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o fracción

* Aseos y vestuarios: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).



CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
Franja señalizadora: 
         Tipo: 
         Textura: 
         Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS*

(Aplicable a zonas de uso comunitario)

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).



 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS                                                                                                         
 ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO
 ESPACIOS EXTERIORES. Se deberán cumplimentar la Ficha justificativa  II .Edificios, establecimientos o instalaciones y, en su caso, la Ficha justificativa 
 I. Infraestructuras y urbanismo.
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO (piscinas, gimnasios, juegos infantiles, etc) Se 
deberá cumplimentar la Ficha justificativa  II. Edificios, establecimientos o instalaciones.
NORMATIVA      DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 105, DB-SUA Anejo A)

  No hay desnivel

  Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

VESTÍBULOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø  1,50 m Ø  1,50 m
Circunferencia libre frente ascensor accesible (o espacio previsto para 
futura instalación de ascensor accesible)

Ø  1,50 m --

PASILLOS  (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)

Anchura libre  1,10 m  1,20 m

Estrechamientos puntuales

Longitud del estrechamiento  0,50 m  0,50 m

Ancho libre resultante  1,00 m  0,90 m

Separación a puertas o cambios de 
dirección

 0,65 --

  Espacio de giro libre  al fondo de pasillos mayores de 10 m Ø  1,50 m --

 HUECOS DE PASO (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  0,80 m  0,80 m

   En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø  1,20 m Ø  1,20 m

Ángulo de apertura de las puertas (incluso exteriores) --  90º

Sistema de apertura o cierre

Altura de la manivela De 0,80 m y 1,20 m De 0,80 m y 1,00 m
Separación del picaporte al plano de la 
puerta -- 0,04 m

Distancia desde el mecanismo hasta el 
encuentro en rincón 

≥ 0,30 m --

 

Puertas transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su 
longitud

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

Ancho franja señalizadora  
perimetral (1)

-- 0,05 m

 (1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

  Puertas de dos hojas

Sin mecanismo de automatismo y 
coordinación,  anchura de paso mínimo 
en una de ellas

 0,80 m  0,80 m

  Puertas  automáticas 
Anchura libre de paso  0,80 m  0,80 m

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

  No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

 ESCALERAS (Rgto. art. 107, DB-SUA Anejo A)

 Directriz   Recta 

  Curva o mixta 
  Recta 

  Curva o mixta

Altura salvada por el tramo    Con ascensor como alternativa  3,20 m --

   Sin ascensor como alternativa  2,25 m --

Número  mínimo de peldaños por tramo 3 Según DB-SUA

Huella  0,28 m Según DB-SUA

Contrahuella (con tabica y sin 
bocel)

   Con ascensor como alternativa De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

   Sin ascensor como alternativa De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

 VENTANAS



Pasamanos
Dimensión mayor del sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Altura De 0,90 m a 1,10 m De 0,90 m a 1,10 m
 En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la separación máxima de pasamanos será de 
4,00 m. 
En escaleras que salvan una altura  0,55 m, con ancho mayor que 1,20 m pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, incluyendo mesetas. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1,00 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. 
 
 RAMPAS FIJAS ACCESIBLES (Rgto. art. 109, DB-SUA )

 Directriz Recta o curva de
Radio  30,00 m

Recta

 Anchura  1,20 m  1,20 m

 Pendiente longitudinal
(proyección horizontal)

 Tramos de longitud  3,00 m 10,00 % 10,00 %

 Tramos de longitud  3,00 m y  6,00 m 8,00 % 8,00 %

 Tramos de longitud  6,00 m 6,00 % 6,00 %

 Pendiente transversal  2 %  2 %

 Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  9,00 m  9,00 m

 Mesetas

 Ancho  Ancho de la rampa  Ancho de rampa

 Fondo  1,50 m  1,50 m

  Rampa acceso edificio. Fondo --  1,20 m
 Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m

 1,50 m  1,50 m

 Pasamanos

 Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

 Altura De  0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

 Prolongación en los extremos a ambos 
lados  (tramos  3 m)  0,30 m  0,30 m

 Barandilla
 Desnivel > 0,55 m Entre 0,90 m y 1,10 m De 0,90 m a 1,10 m

 Desnivel > 0,15 m -- De 0,90 m a 1,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres, en rampas 
que salven una diferencia de cota máxima de 0,55 m

 0,10 m  0,10 m

En rampas que salvan una altura mayor que 0,185 m con una pendiente  6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas.

 COMUNICACION VERTICAL (Rgto. art. 106, DB-SUA9,  Anejo A) 

 No es necesaria la instalación de ascensor ni la previsión estructural para hueco.  

 Previsión estructural para hueco de ascensor

 Edificios de viviendas con PB+1 que cuenta con 6 viviendas o menos. (Rgto)
Edificios en los que hay que salvar hasta dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio o hasta alguna vivienda o zona comunitaria o que 
dispongan de 12 o menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)

 Instalación de ascensor accesible

 Edificios con más de 6 viviendas que se desarrollen como máximo en PB+1 o con cualquier número de viviendas a partir de PB+2 . (Rgto)

Edificios en los que hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, 
o que dispongan de   más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)

Relación huella / contrahuella 0,54 m ≤ 2C+H ≤ 0 ,70 m Según DB-SUA
Ancho libre
(En tramos curvos, se debe excluir la zona donde la huella < 0,17 m)

 1,00 m  1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  15º  15º

Mesetas

Intermedias

Con puertas de acceso 
a viviendas. Ancho  Ancho de escalera Ø  1,20 m libre

Sin puertas de acceso 
a viviendas. Ancho  Ancho de escalera Ø  1,00 m libre

Fondo  1,00 m --

De arranque y 
desembarco

Ancho  Ancho de escalera  Ancho de escalera

Fondo  1,00 m  1,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas  0,40 m  0,40 m



Las puertas son fácilmente identificables, con una fuerza necesaria para la apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego).
La apertura de las salidas de emergencia es por presión simple y cuentan con doble barra plana a 0,20 m. y 0,90 m. La puerta de acceso al edificio, destaca del resto de la 
fachada y cuenta con una buena iluminación. Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento.

 La iluminación permanente presenta intensidad mínima de 300 lux. y los interruptores son fácilmente localizables, dotados de piloto luminoso.

  Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, disponiendo de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a 1,20 m. con las  
  siguientes características:

- Mecanismo de disminución de velocidad 0,50 m/s
- Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento.

- Dispositivos que impidan el cierre automático mientras el umbral esté ocupado.
- Mecanismo manual de parada del automatismo.

 APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 103, DB-SUA9, Anejo A)

 Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización colectiva” por lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor.

 Dotación
Uso exclusivo de cada vivienda 1 x vivienda reservada --

Uso y utilización colectiva 1 x cada 40 o fracción --

Zona de 
transferencia (1)

Batería Esp.libre lateral  1,20 m --

Línea Esp.libre trasero  3,00 m --

 (1)  Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas si tiene una anchura mínima de 1,40 m

MECANISMOS ELECTRICOS

 Altura de los interruptores -- De 0,90 m a 1,20 m

 Altura de los enchufes -- 0,30 m

Ascensor 
accesible

 Espacio libre previo al ascensor Ø  1,50 m --

 Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004  0,80 m

Medidas 
interiores
(Dimensiones 
mínimas)

Sin viviendas 
accesibles

 

 Una o dos puertas 
 enfrentadas 1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m
  Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Con viviendas 
accesibles

 

 Una o dos puertas 
 enfrentadas 1,00 X 1,40 m

  Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por persona autorizada cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las 
que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Botoneras situadas:
                                 H interior  1,20 m.
                                 H exterior  1,10 m.
Números en altorrelieve y sistema Braille.

Precisión de nivelación  0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el 
número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura  1,20 m, esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO DE VESTÍBULOS, ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
ACCESO AL EDIFICIO 
  
Los carteles informativos (número, letra y uso del edificio) se colocan en la entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1,60 m. 
Los sistemas de comunicación (llamada o apertura), se sitúan junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura  entre 0,90 y 1,20 m. 
 

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

    Se trata de una actuación a realizar en un edificio de viviendas existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 
aplicabledebido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente 
Ficha justificativa es documento acreditativo.

preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la 
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u 
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.



CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
Franja señalizadora: 
         Tipo: 
         Textura: 
         Color: 

    Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios accesibles en la vivienda. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones cuya fabricación no depende de las personas 
proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la 
empresa fabricante.

No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 

ficha integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDAD*
(Aplicable al interior de las viviendas reservadas)

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA 12 núm., de 19 de enero).



 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA                                                                               
 DOTACIÓN  MÍNIMA DE  VIVIENDAS  RESERVADAS  PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA  

(Rgto, artículo 111,  Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)  artículo  57.1  modificado por el artículo 19  de la Ley 
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las  Personas con Discapacidad.)

Nº  TOTAL DE VIVIENDAS VIVIENDAS RESERVADAS

De 17 a   25  1 ( Rgto)

Más de 25  4% redondeado (  0,5 al alza, < 0,5 a la baja) (LISMI)
 DOC. TÉCNICA

 Número de viviendas reservadas:

 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA                                                                               
 REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS RESERVADAS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 ACCESO DESDE EL EXTERIOR

  El proyecto se redacta para la construcción de viviendas protegidas o de cualquier otro carácter, construidas, promovidas o subvencionadas por las 
 Administraciones Públicas u otras entidades vinculadas o dependientes de las mismas.

 ACCESOS, PASILLOS Y VESTÍBULOS (Rgto. art.115, CTE DB-SUA Anejo A)

Puertas de la 
vivienda

 Anchura de paso  0,80 m  0,80 m

 Espacio a ambas caras de la puerta de acceso Ø  1,20 m Ø  1,20 m

 Ángulo de apertura de la puerta --  90º

Sistema de apertura o 
cierre

Altura De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,20 m

Distancia del mecanismo de 
apertura a rincón  0,30 m --

Separación del picaporte al plano 
de la puerta -- 0,04 m

Pasillos

 Ancho  1,10 m 1,10 m  0,90 m

Ancho  en los cambios de dirección y frente a las  puertas 
no perpendiculares al sentido de avance.  1,10 m  1,00 m

Estrechamientos puntuales, con 
separación  0,65 m a puertas 
o cambios de dirección.

Longitud  0,50 m --

Ancho libre  1,00 m --

Vestíbulos
 Circunferencia libre de obstáculos Ø  1,50 m (1) Ø  1,20 m (2)
 (1) Se puede invadir dicho círculo con el barrido de las puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a estas.
 (2) No barrido por las hojas de las puertas.

TERRAZAS BALCONES Y AZOTEAS (Rgto. Art.116, CTE DB-SUA Anejo A)

Altura a salvar hacia el exterior --  0,02 m

Altura a salvar hacia el interior --  0,05 m

Altura resalto de cerco de carpintería  0,05 m --

Altura de los tendederos --  1,20 m

SALONES DE ESTAR Y COMEDORES (Rgto. Art.122, CTE DB-SUA Anejo A)

Espacio libre Ø  1,50 m --

Distancia libre entre obstáculos de mobiliario, o mobiliario y paramento --  0,80 m.

COCINA (Rgto. Art.119, CTE DB-SUA Anejo A)

Espacio libre frente a puerta Ø  1,50 m Ø  1,20 m

Espacio libre frente a fregadero -- Ø  1,20 m

Altura desde el pavimento a la encimera  0,85 m --

Espacio libre bajo el fregadero y 
cocina

Alto  0,70 m  0,70 m

Ancho  0,80 m  0,80 m

Fondo  0,60 m  0,60 m

  En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m



Espacio junto a  la cama 
Lateral  0,90 m Ø  1,20 m

A los pies  0,90 m --

Anchura franja libre a lo largo de los frentes accesibles de mobiliario --  0,70 m

Distancia libre entre mobiliario --  0,80 m

CUARTOS DE BAÑO Y ASEOS (Todos) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A)

Puertas  Correderas              Abatibles hacia el exterior

Espacio libre de obstáculos --  1,20 m

Lavabo Altura cara superior (sin pedestal) -- De 0,70 a 0,80 m

Inodoro

Espacio  transferencia lateral libre --  0,70 m

Altura -- De 0,45 a 0,50 m

Altura sistema de descarga (1) -- De 0,70 a 1,20 m

(1) Mecanismo de palanca o de presión de gran superficie

Ducha

Largo --  1,80 m

Ancho --  1,20 m

Pendiente evacuación --  2 %

Ancho del asiento abatible --  0,50 m

Alto del asiento abatible --  0,45 m

Fondo del asiento abatible --  0,40 m

Acceso lateral al asiento --  0,70 m

Altura del maneral del rociador manipulable ducha -- De 0,80 a 1,20 m

Barras

Diámetro sección circular -- De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos --  0,045 m

Altura de las barras -- De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras --
De 0,20 a 0,25 m por 

delante del asiento del 
aparato

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el borde 
del inodoro hacia delante.

-- = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.

CUARTOS DE BAÑO (Al menos uno)  (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A)

Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m  1,20 m

Lavabo

Altura cara superior (sin pedestal)  0,85 m De 0,70 a 0,80 m

Espacio libre inferior
Altura  0,70 m --

Profundidad  0,50 m --

Grifería fregadero
Altura -- De 0,85 a 1,10 m

Distancia a la zona de alcance horizontal  0,60 m  0,50 m

Distancia libre de paso entre mobiliario --  0,70 m

DORMITORIOS (Rgto. Art.120, CTE DB-SUA Anejo A)

Espacio libre frente a puerta de acceso Ø  1,50 m Ø  1,20 m



Altura de llaves de corte general (accesibles y libres de obstáculos)  1,20 m  1,40 m

Altura de mecanismos de apertura y receptores de portero automático --  1,20 m

Distancia a encuentros en rincón  0,35 m --

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, 
que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 Se trata de una actuación a realizar en una edificación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido 

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente 
Ficha justificativa es documento acreditativo.

preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la 
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u 
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

Espacio  transferencia lateral libre al inodoro  0,80 m  0,70 m

Acceso lateral al asiento de la ducha  0,80 m  0,70 m

Si hay puertas correderas, la carpintería estará enrasada con el pavimento

El pavimento utilizado es antideslizante y la grifería con sistema de detección de presencia o tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal 
desde asiento ≤ 60 cm

Altura borde inferior del espejo  0,90 m

La cisterna lleva un sistema de descarga permitiendo su uso por personas con dificultad motora en miembros superiores. Las duchas están enrasadas con el nivel del 
pavimento, con pendiente  inferior al 2%.

Debe disponer al menos de un inodoro, lavabo y ducha

CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (Rgto. Art.117, CTE DB-SUA Anejo A)

Sistemas de apertura y 
cierre manipulables

Altura --  1,20 m

Separación con el plano de la puerta --  0,04 m

Altura antepechos en ventanas --  0,60 m

Armarios empotrados. Altura de baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

INSTALACIONES (Rgto. art.118, CTE DB-SUA Anejo A)

Altura de los interruptores De 0,80 m a 1,20 m  1,20 m

Altura de los enchufes De 0,40 m a 1,20 m  1,20 m
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ANEJO N.º5: MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
Las siguientes Instrucciones de Uso y Mantenimiento del edificio se redactan a tenor de la exigencia del Art. 6 d) del Código Técnico 

de la Edificación (R.D. 314/2006 de 17 de marzo), con el alcance de mínimos indicativos que se han de incluir en el Plan de 
Mantenimiento que exige el Art. 8 del mismo C.T.E. y que han de formar parte del Libro del Edificio establecido en la Ley 33/1999 de 5 
de noviembre sobre Ordenación de la Edificación (LOE) y Anexo IV del Decreto Regional, O. de 3 octubre 2006, junto con las exigencias 
derivadas de los distintos Documentos Básicos (DB) que desarrollan al citado CTE. Siendo todas las Instrucciones de Uso y 
Mantenimiento, contenidas en los DB, de obligado cumplimiento, para este Proyecto se pone especial énfasis en aquellas que han de 
tener un desarrollo más preciso en el futuro Plan de Mantenimiento a incluir en el citado Libro del Edificio: 

I. Sobre las Bases de Cálculo y Acciones en la Edificación: (DB SE-3, Art. 2.3) 
I.1 Respeto en los posibles futuros usos, a las limitaciones derivadas de las sobrecargas. 
I.2 Indicación en los listados de puntos singulares de la estructura, como objeto prioritario de revisiones, entre otras, de los pies de pilares frente a 
oxidaciones de armaduras, centro de vanos sobre fisuraciones en las zonas de momentos máximos, y de los encuentros de forjados con soportes por la 
posibilidad de presencia de fisuras de cortante o de punzonamiento. 
I.3 Prohibición de cerrar huecos de voladizo con elementos que supongan nuevas cargas, inicialmente no previstas, ya que pueden resultar incompatibles 
con los parámetros de seguridad estructural, o con las deformaciones admisibles. 
I.4 Revisiones después de movimientos sísmicos importantes. 
En el supuesto de producirse un sismo de intensidad igual o superior a VII (en la escala M.S.K.) si no existiese técnico encargado de la 
conservación del edificio, la propiedad o la entidad explotadora, a tenor de lo establecido en el art. 5.3 de la Norma Sismorresistente deberá 
requerir la elaboración de un informe a profesional competente en el que se analicen las consecuencias del sismo sobre la construcción y 
medidas que procede adoptar. 

 
II. Sobre los aspectos fundamentales que abarcan cada uno de los capítulos  del Proyecto 
 

II.1 Los Capítulos 1 y 2 corresponden a operaciones finalistas que concluyen en sí mismas, por lo que no requieren de intervenciones 
posteriores de Conservación ni de Mantenimiento. 
1. Sobre Actos Previos 
Conclusiva en sí misma. 
2. Sobre Movimientos de Tierras 
Conclusiva en sí misma. 
3. Sobre la Cimentación 
3.1 La Propiedad conservará en su poder el Libro del Edificio con la documentación técnica relativa a los elementos de cimentación. 
3.2 Cuando se prevean modificaciones que puedan alterar las solicitaciones previstas en los elementos de la cimentación será necesario el 
dictamen de técnico competente. 
3.3 Si se observase la aparición de grietas en tabiques o paramentos, a 45º salientes hacia abajo desde la proximidad de las cabezas de 
pilares u otra clase de soportes o elementos rígidos con apoyo directo sobre el terreno, si no existiese técnico encargado de la 
conservación del edificio, la propiedad deberá requerir informe técnico a profesional competente para que dictamine las causas y tome la 
medidas cautelares oportunas, si es que fueran necesarias. 
3.4 Si se apreciase la aparición de  grieta de separación de medianerías, entre el edificio objeto de estas Instrucciones, y los colindantes, y 
ésta tuviera forma de V con mayor anchura (y superior a a(cms)=h(m)/5, siendo h la altura total del edificio) en la cabeza que en el pie de la 
misma, se procederá de la misma manera a como se ha indicado en el epígrafe 3.3 precedente. 
3.5 Si se observara algún movimiento relativo en la coronación del edificio en el que se apreciara un aparente descenso o elevación del 
mismo (s ≥ 1cm + 2cm por planta de sótano), en relación con los colindantes, se actuará tal como se indica en los epígrafes precedentes. 
4. Sobre la estructura de hormigón 
4.1 La Propiedad conservará en su poder el Libro del Edificio con la documentación técnica relativa a la estructura, así como las 
sobrecargas de cálculo consideradas. 
4.2 Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si se apreciara alguna anomalía, como flechas excesivas, o grietas, o cualquier otro 
tipo de lesión, en cuyo caso se solicitará informe a técnico competente para que dictamine sobre su importancia y peligrosidad y, en caso 
de ser imputables a la estructura indicará los refuerzos que fueran oportunos 
4.3 No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas en el Proyecto, ni la apertura de huecos que presupongan 
cargas o descargas locales de elementos que trabajan a flexión. 
4.4 Tampoco se permiten las alteraciones que supongan modificaciones en las acciones horizontales previstas, o en el sistema de 
arriostramientos. 
4.5 No se realizarán huecos ni perforaciones en elementos estructurales, quedando prohibido el cortar la continuidad de sus armaduras o 
de sus vigas y nervios. 
4.6 Se prohíbe cualquier uso que someta a alguna parte de la estructura a humedades no habituales, por lo que se denunciará cualquier 
fuga en canalizaciones de desagüe o de abastecimiento, para su urgente reparación. 
4.7 En los locales comerciales, de almacenamiento y de paso se colocarán indicadores bien visibles con las limitaciones de sobrecargas 
admitidas. 
 4.8 Inspecciones de las secciones de hormigón sometidas a esfuerzos máximos, controlando la presencia o no de desconchones en 
 las esquinas, fisuraciones, etc. 
4.9 Inspección sobre la presencia o no de deformaciones incompatibles con otros elementos. 
4.10 Inspección de nudos y elementos singulares, si se aprecian síntomas del tipo 3.3 ó 4.9. 
4.11 Inspección sobre si se detectar defectos derivados de las alteraciones de las armaduras. 
4.12 Reparación de los defectos apreciados. 
5. Sobre Albañilería 

a) Fachadas: 
Relativos a los siguientes aspectos fundamentales: 
5a.1 La Propiedad conservará en su poder el Libro del Edificio con la documentación técnica relativa a las fachadas y muros de cerramiento, 
con indicación de las acciones horizontales previstas y arriostramientos que se pudieran haber proyectado. 
5a.2 No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas en el Proyecto, ni alteraciones en las formas de trabajo de 
los cerramientos o de sus condiciones de arriostramiento horizontal y apoyo vertical. 
5a.3 Se prohíbe cualquier uso que someta a alguna parte de la fachada a humedades no habituales, por lo que se denunciará cualquier fuga 
en canalizaciones de desagüe o de abastecimiento, para su urgente reparación. 
5a.4 Se revisarán cada 10 años, o antes si se apreciara alguna anomalía, observando si aparecen fisuras de retracción o de asientos, o 
desplomes y si así fuera se solicitará informe a técnico competente para que dictamine sobre su importancia y si existe peligrosidad, en cuyo 
caso indicará lo que sea conveniente. 
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b) Tabiquería: 
5b.1 Cada 10 años, o antes si se apreciara alguna anomalía, se revisarán los tabiques inspeccionando la posible aparición de fisuras, 
desplomes o cualquier otro tipo de lesión y si las hubiera se requerirá informe de técnico competente para que dictamine sobre su 
importancia y sobre las reparaciones que hubiera que hacer, si es que fueran necesarias. 
5b.2 No se colgarán elementos pesados o que produzcan empujes que puedan dañar la tabiquería. 
5b.3 Los daños causados por escapes de agua se repararán inmediatamente. 
6. Sobre Cubiertas  (DB HS-1-36, Art. 6 y Tabla 6.1) 
6.1 Se atenderá a lo establecido en el Art. 6 del DB HS-1. 
6.2 Cualquier penetración de agua se reparará inmediatamente. 
6.3 No se colocarán sobre las cubiertas elementos que perforen las membranas impermeabilizantes o dificulten los desagües o que 
supongan sobrecargas que puedan dañar sus elementos y, en particular, sobre lucernarios y claraboyas. 
6.4 Sobre cubiertas ligeras y sobre lucernarios, claraboyas y demás elementos de resistencia reducida, o sobre cubiertas con posibilidad de 
caída al vacío, cuando para su reparación o limpieza sea preciso pasar sobre ellas, se colocarán caminos de circulación protegidos, y los 
operarios se desplazarán y trabajarán debidamente asegurados con cinturones de seguridad enlazados a las lizas correspondientes e irán 
provistos de calzado adecuado de suela blanda antideslizante. 
6.5 Cada 3 años, o antes si se apreciara alguna anomalía, se revisarán los faldones, inspeccionando la posible aparición de goteras o 
cualquier otra lesión; en caso de apreciarse tales daños se requerirá informe de técnico  competente para que dictamine las reparaciones 
que deben hacerse. 
6.6 Una vez al año se revisarán las juntas de dilatación reparando los desperfectos que se observen. 
6.7 Cada 3 años, como máximo, se revisarán las limahoyas, reparando los desperfectos que se observen. 
6.8 Las calderetas y rejillas de los sumideros de cubierta se limpiarán una vez al año y se comprobarán los cierres sifónicos, y cada 3 se 
revisarán los encuentros, reparando los desperfectos. 
6.9 Los canalones se limpiarán una vez al año y tras las nevadas se limpiarán los huecos de ventilación. 
6.10 Las claraboyas y lucernarios se revisarán cada 2 años comprobando el estado de las cúpulas o las piezas de hormigón  traslúcido, las 
membranas de impermeabilización, las juntas y los elementos de fijación y/o apertura, reparando los desperfectos. 
7. Sobre Restauraciones 
7.1 Son intervenciones cuyas partidas específicas, han de incluirse, según su naturaleza, en los distintos apartados de este mismo anejo. 
8. Sobre Revestimientos discontinuos 
Relativos a los siguientes aspectos fundamentales: 

a) Azulejos y Pavimentos 
8a.1 La Propiedad guardará del orden del 1% del material colocado para posibles reparaciones. 
8a.2 Se limpiarán periódicamente con paño húmedo en agua jabonosa o detergente no agresivo. 
8a.3 Cada 5 años se realizará una inspección reponiendo los elementos agrietados o deteriorados. 
8a.4 En los pavimentos y rodapiés de madera se evitará el roce y el punzonamiento con elementos duros y la presencia de humedad; se 
limpiarán con paños húmedos, evitando la penetración del agua por las juntas, y se secarán inmediatamente; cada dos meses se hará una 
limpieza con cera líquida; cada 10 años se reconocerán las superficies y se acuchillarán, lijarán y/o  arnizarán en caso necesario. 

b) Chapados y fachadas ventiladas 
8b.1 Cada 5 años se inspeccionará la fachada que tenga este tipo de revestimiento y se repararán los desperfectos. 
8b.2 Si hubiera que colocar algún elemento sobre la superficie de acabado de la fachada se anclará en la fábrica u hoja interna, si es 
resistente, o en cualquier otro elemento con capacidad suficiente para soportar las acciones 
c) Enlucidos 
9c.1 Las paredes y techos con revestimientos de yeso  no se  someterán  a humedades relativas habituales superiores al 70%, ni se 
salpicarán  con  agua;  es  caso  de  verse  afectado s por  fugas, éstas  se  repararán  inmediatamente  y tras el sacado de los 
revestimientos se procederá a su restauración y/o repintado. 
9c.2 Si hubiera que colocar algún elemento sobre la superficie enlucida se  anclará en la fábrica u  hoja interna, si es resistente, o en 
cualquier otro elemento con capacidad suficiente para soportar las acciones generadas por el elemento que se vaya a colocar. 
9c.3 Cuando  se aprecie alguna anomalía importante se picará el enlucido y tras eliminar las causas se repondrá con otro análogo. 
d)Techos continuos 
9d.1 Los techos de placas  de escayola se  inspeccionarán cada 5 años, viendo  si  se aprecia alguna anormalidad, como pueden ser 
grietas o humedades;  en caso  de que las  hubiera  se  requerirá informe de técnico competente para que dictamine sobre su gravedad y, 
si fuera preciso, sobre las medidas correctoras a tomar. 
10. Sobre Carpintería exterior 
10.1 No  se  apoyarán  sobre  las  carpinterías  ni  pescantes  de  sujeción  de  andamios,  poleas  para  elevar cargas o muebles, 
mecanismos de limpieza exterior u otros elementos y objetos que puedan dañarlas. 
10.2 No se modificarán las carpinterías ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a ellas. 
10.3 Cada  3 años,  o antes  si  se  apreciara  falta  de estanqueidad, rotura o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería 
reparando los desperfectos, sus mecanismos de apertura y cierre. 
10.4 Todos  los  años  se  limpiará  la suciedad  y residuos de polución de las carpinterías metálicas, empleando agua jabonosa o 
detergente  no  alcalino,  utilizando  trapos  o esponjas que no rayen la superficie; se enjuagarán con agua clara y se secarán con otro 
paño, mientras que las de carpintería de madera se limpiarán con un trapo húmedo cada 6 meses.  
10.5 En  la  limpieza  de  carpinterías  de  plástico  o  de  elementos  de  las  mismas  fabricados  con este material, la limpieza se efectuará 
con productos que no contengan cetonas, éteres, disolventes clorados y similares. 
11. Sobre Carpintería interior 
11.1 Cada 5 años se inspeccionarán las puertas reparando los desperfectos que se puedan haber ocasionado. 
11.2 Se barnizarán o lacarán cada 5 años y cada 2 las que estén expuestas a acciones externas. 
11.3 Los herrajes con elementos de rozamiento se engrasarán cada año. 
12. Sobre Saneamiento (DB HS-5-21, Art. 7) 
Relativos a los siguientes aspectos fundamentales: 
a) Evacuación de aguas negras y pluviales 
12a.1 La  Propiedad  conservará  en  su  poder  el  Libro  del  Edificio  con  la  documentación  técnica  relativa  a la instalación de 
saneamiento, con indicación de las redes existentes. 
12a.2 Cuando se efectúe  cualquier  reparación  se  aislará previamente el sector en que se encuentre la avería, cerrando la llave de paso 
que alimenta el abastecimiento  del  sector y abriendo previamente las llaves de desagüe y descargando las cisternas de los inodoros 
afectados y comunicando a los usuarios que la red va a quedar fuera de servicio hasta nuevo aviso. 
12a.3 No se verterán aguas con detergentes no biodegradables, aceites, colorantes o sustancias tóxicas. 
12a.4 Se revisarán y desatascarán los sifones  y válvulas  cada  vez que  se  produzca  una disminución apreciable del caudal de 
evacuación o haya obstrucciones o cuando de detecten olores mefíticos. 
12a.5 En  los  botes  sifónicos  y  en los  sumideros  de azoteas  se  comprobará la existencia permanente de agua en sus cierres 
hidráulicos y se limpiarán cada 6 meses. 
12a.6 Cuando se  observe  que el  cierre  hidráulico  de los  sifones es arrastrado por las descargas en las bajantes se revisará la columna 
de ventilación correspondiente y se repararán las causas de su obstrucción o rotura. 
12a.7 En caso de fugas se procederá  a interrumpir l os vertidos,  se l ocalizará el punto del deterioro y se reparará eliminando las causas. 
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12a.8 Las arquetas  de  paso, las  sifónicas, las  situadas a final de bajante se limpiarán cada 10 años y se repararán los defectos que se 
puedan observar. 
c)Drenajes 
12b.1 Se comprobará su funcionamiento cada 6 meses y antes si se apreciara alguna anormalidad. 
12b.2 Las arquetas de desagüe se revisarán cada 6 meses y se limpiarán cada 12 meses en la época más seca de verano. 
12b.3 Cuando el drenaje sea con tubos de junta  abierta se intentara eliminar la obstrucción con una corriente de agua en sentido inverso. 
12b.4 Si el drenaje fuera con capa de grava, se sustituirá en los tramos obstruidos. 
12b.5 Se repondrán todos los deterioros observados. 
13. Sobre Fontanería: Agua potable (DB HS-4-24, Art. 7 y RD 865/2003) 
13.1 La Propiedad  conservará  en  su  poder  el  Libro  del  Edificio  con  la  documentación  técnica  relativa  a  la  instalación de 
abastecimiento, con indicación de las redes existentes. 
13.2 Cuando se efectúe cualquier reparación  se aislará  y  vaciará previamente el sector en que se encuentre la avería, cerrando la   llave   
de   paso   que   lo   alimenta   y  abriendo  las  llaves  de desagüe; efectuada la reparación se procederá a la limpieza y desinfección. 
13.3 Tras las reparaciones se procederá al purgado general del sector de instalación afectada por el corte. 
13.4 Cada  2  años  se  efectuará  una  inspección  completa  de  la  instalación  reparando las tuberías, accesorios y equipos que 
presenten deficiencias. 
13.5 Cada 5 años se efectuará la prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
13.6 En ningún caso se utilizarán las tuberías como tomas de tierra. 
13.7 Toda ampliación  de  los  suministros  que suponga incrementos de consumo superiores al 20% precisará de un estudio por técnico 
competente de las condiciones de servicio resultantes para los demás usuarios. 
13.8 Cada 3 meses se procederá a la limpieza del depósito de reserva. 
14. Sobre Agua Caliente por captación de energía solar  (DB HE-4-21, Art. 4 y Tablas 4.1 a 4.6) 
14.1 Se atenderá a las mismas instrucciones dadas para la instalación de fontanería, más las específicas relativas a ésta, señaladas en el 
DB HE-4, Art. 4 y Tablas 4.1 a 4.6 a donde remitimos. 
14.2 Revisiones periódicas de limpieza (especialmente después de lluvias con lodos), reposición y reparación de la totalidad de sus partes 
y, en particular, comprobación del funcionamiento de los circuitos primario y secundario. 
15. Sobre la Instalación Eléctrica 
Relativos a los siguientes aspectos fundamentales: 
a) Redes interiores 
15a.1 La Propiedad conservará en su  poder  el  Libro  del Edificio con la documentación técnica relativa a la instalación eléctrica, con 
indicación de los circuitos o redes existentes, valores  de la resistencia a tierra obtenidos a raíz de su puesta en uso y de las mediciones 
periódicas que se efectúen posteriormente.  
15a.2 Cada  5  años  se  comprobará  el  funcionamiento  y efectividad  de  los  mecanismos  de  seguridad  contra cortocircuitos, contactos 
directos  e  indirectos,  así  como  de  las intensidades nominales en relación con las secciones de los conductores que protegen. 
15a.3 De los hilos no  se  colgará  ningún  aparato  eléctrico  ya  que  éstos deberán recibirse en partes rígidos del techo o de los 
paramentos. 
15a.4 Para  la  limpieza  de  los  aparatos  eléctricos  y  sustitución de bombillas se procederá previamente al corte de suministro a través 
del PIA correspondiente. 
15a.5 Durante las ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial general. 
15a.6 Cada 5 años se  comprobará  el  aislamiento  de  la instalación interior, debiendo  ser entre cada conductor y tierra, o entre cada dos 
conductores, no inferior a 250.000 ohmios, procediéndose a la reparación de los defectos encontrados. 
15a.7 Las  lámparas  y  mecanismos  se  limpiarán  preferentemente  en  seco  y  si  algún  elemento se fuera a limpiar con trapo húmedo 
se procederá al corte previo de alimentación de su línea en el PIA correspondiente. 
16. Sobre la Instalación de Climatización 
16.1 La Propiedad conservará en su poder el Libro del Edificio con la documentación técnica relativa a los sistemas climatización, con  
indicación  de  los  circuitos  o  redes  existentes  y  manuales  de  uso y funcionamiento, atendiendo a sistema proyectado y energía 
prevista para su alimentación, así como las interpretaciones de los indicadores de seguridad de todos los mecanismos e instrumentos. 
16.2 Las modificaciones en los usos previstos en el  Proyecto  o  las variaciones de la instalación supondrán el estudio previo por técnico 
competente, para que se realice el ajuste que fuera conveniente. 
16.3 Cada 2 años se procederá a la revisión completa de la instalación, efectuando las reparaciones y/o sustituciones que fueran 
necesarias. 
17. Instalaciones Especiales  
17.1 Todas  las  instalaciones,  especiales  o  no, se  revisarán  periódicamente  para  comprobar que continúan funcionando con 
corrección y, en caso contrario, se procederá a la inmediata subsanación de los defectos apreciados. 
17.2 Se tendrán en cuentas los siguientes aspectos fundamentales relativos a:                                                                              
a)Sistema de Telecomunicaciones 
17a.1 La  Propiedad  conservará en  su  poder  el  Libro  del   Edificio  con   la  documentación  técnica  relativa  a  los  sistemas 
electrónicos,  con  indicación  de los  circuitos  existentes,  de  las  zonas  a  que prestan servicio, número de tomas o puntos de servicio, 
cajas de distribución,  códigos  de  identificación  de  líneas, de derivaciones, etc. de cada una de las instalaciones, así como de las 
tensiones de distribución y potencias de excitación. 
17a.2 El mantenimiento lo efectuará un instalador cualificado. 
17a.3 No se  podrá  modificar  la  instalación  ni ampliar  el número de tomas sin el estudio previo y adecuaciones que indique el técnico 
competente. 
17a.4 Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anormalidad,  se  comprobará  la fijación del mástil y elementos de anclaje de antenas y 
cables y  su estado  de  conservación  frente  a  la corrosión, así  como  el funcionamiento del interruptor automático y efectividad de la 
puesta a tierra. Idem del estado de cables y conexiones. 
17a.5 Cada año se comprobará el funcionamiento de los reguladores de señal de RTV, y demás enlaces de telecomunicaciones 
proyectados, y de los equipos integrados de voz e imagen (en su caso) del portero electrónico. 
17a.6Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anormalidad se comprobará la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a 
la entrada y salida del mismo. 
17a.7 Cada 5 años se comprobará la fijación de bornas o regletas y el estado de las conexiones, así como el aislamiento entre líneas 
pertenecientes a circuitos distintos. 
b) Sistemas de ventilación (DB HS-3-12, Art. 7 y Tabla 7.1) 
17b.1 Se inspeccionarán y limpiarán cada año reponiendo los filtros y elementos deteriorados. 
17b.2 Los extractores mecánicos se revisarán, al menos, cada 5 años, comprobando los enlaces mecánicos y eléctricos y reparando los 
defectos observados, de acuerdo con  el Art. 7 a Tabla 7.1 del DB HS-3, al que remitimos. 

c) Ascensores 
17c.1 Todos  los  elementos  de  la  instalación  serán  manipulados,  mantenidos,  revisados  y  reparados  por  personal  de  Empresa 
Conservadora autorizada, que revisará el estado y funcionamiento, por lo menos, una vez al mes. 
17c.2 El foso se limpiará 1 vez a mes. 
17c.3 La iluminación del recinto permanecerá apagada, excepto cuando se proceda a hacer reparaciones en si interior. 
17c.4 El cuarto de máquinas sólo será accesible a la persona encargada del servicio ordinario y del de mantenimiento; se limpiará una vez 
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cada 3 meses. 
d) Extintores 
17d.1 Se revisarán 1 vez al año, o después de su uso, comprobando su peso y el estado de sus mecanismos.  
17d.2 La carga química del extintor se sustituirá cada año. 
e) Detectores de CO  y CO2 
17e.1 En los detectores  de  monóxido  y  bióxido  de carbono de los aparcamientos subterráneos se procederá a la limpieza  del equipo 
captador cada 6 meses y se hará una prueba de funcionamiento, reparándolos o sustituyéndolos en caso de mal funcionamiento. 
f) Circuladores y bombas de achique (DB HS-1-36, Art. 6 y Tabla 6.1 y DB HS-5-21, Art. 7, entre otros) 
17f.1Todos los mecanismos, eléctricos o no, cuya finalidad sea la de eliminar aguas o activar su circulación en las distintas instalaciones 
que los posean, se revisarán anualmente, comprobando su correcto funcionamiento y corrigiendo los defectos que se pudieran apreciar. 
17f.2 Igualmente se hará con sus protecciones eléctricas, sus señalizaciones y alarmas, así como las juntas, aprietes, procediendo a la 
limpieza de sus recintos. 
17f.3 En el Libro del Edificio se establecerá un plan de vigilancia y otro de mantenimiento preventivo. 
18. Sobre Pinturas 
18.1 El periodo máximo de revisión de los distintos tipos de acabados depende del tipo de soporte y del grado de exposición: 
18.2 Revestimientos interiores, cualquiera que sea su soporte: cada 5 años. 
18.3 Revestimientos exteriores sobre superficies metálicas: cada 5 años. 
18.4 Revestimientos exteriores sobre otros soportes: cada 3 años. 
18.5 Las limpiezas se efectuarán de modo distinto según sea la pintura aplicada: 
- Pinturas al temple: se quitará el polvo con plumeros o paños secos. 
- Pinturas al silicato: con cepillo blando de nylon bañado en agua clara. 
- Pinturas plásticas, lacas y barnices grasos: con trapos o esponjas humedecidas en agua jabonosa. 
18.5 Las reposiciones de las pinturas se hará, previo  levantamiento  de la deteriorada y preparación de la base, con las técnicas 
específicas que cada una requiere, aplicando los nuevos acabados con iguales materiales, texturas y colores. 
19. Sobre Vidrios 
Relativos a los siguientes aspectos fundamentales: 
a) Vidrios planos: 
19a.1 Se prohíbe el uso de productos abrasivos o de materiales o elementos que puedan rayarlos. 
19a.2 Cada 10 años se revisarán las juntas estancas, sustituyéndolas en caso de falta de estanqueidad. 
b) Paneles de piezas moldeadas de vidrio 
19b.1 Se revisarán cada 10 años. En caso de rotura de alguna pieza  moldeada  se repondrá con otra análoga en modelo, forma, color, 
transparencia y textura, de las que deberá tener la Propiedad una reserva equivalente al 1% del total de piezas colocadas. 
19b.2 Las juntas de dilatación se revisarán cada 10 años, procediendo a su reparación en caso de pérdida de estanqueidad. 
20. Sobre Varios 
20a.1 Relativos a los siguientes aspectos fundamentales: 
a) Barandillas 
Se atenderá a las mismas instrucciones dadas para las carpinterías. 
b) Persianas 
20b.1 Cada 6 meses se engrasarán las guías, elementos de giro y mecanismos de accionamiento. 
20b.2 Cada 3 años,  o antes si  aparecieran  roturas o  síntomas de mal funcionamiento, se inspeccionarán los cierres, reparando los 
defectos aparecidos. 
d) Almacenamiento de residuos sólidos (DB HS-2-6, Art. 3 y Tabla 3.1) 

20d.1. Se atenderá a lo establecido en el Art. 3 del DB HS-2, al que remitimos. 
20d.2 Limpieza, desinsectación y desratización periódicas del almacén de residuos. 
20d.3 Identificación de los contenedores, según la fracción de residuos a que se destinan. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR DE GASES Y HUMOS 

 

Los separadores de grasas son sistemas mecánicos de separación de las grasas que hay en el agua.  

 

Se emplean para retener las grasas que vienen con el agua de la cocina principalmente. 

 

Los separadores de grasa consisten en un depósito y una tubería de entrada y otra de salida y consisten en las siguientes etapas de 

tratamiento: 

 El agua entra al separador. 

 Los sólidos se decantan al fondo del depósito. 

 La pared divisoria (en caso de que exista) evita que los lodos se dispersen y hacen subir las grasas hacia la superficie. 

 El agua libre de sólidos y grasas sale por la tubería de salida. 

 El agua separada se vierte al alcantarillado o a un sistema de tratamiento posterior. 

 

En los separadores de grasas comerciales que no se limpian con la frecuencia suficiente, la grasa se puede solidificar y obstruir 

tuberías de entrada, salida y desagües. Los separadores de grasas sucios pueden promover la cría de cucarachas y otros insectos, 

deterioro de las paredes del separador de grasas, así como la generación de olores. 

 

Como todo equipo de tratamiento de aguas residuales, se debe realizar un mantenimiento que permita al equipo funcionar 

correctamente y sin incidencias. Este mantenimiento lo debe marcar el fabricante, que lo incluirá en su manual de instalación y 

mantenimiento. Hay varios motivos por los cuáles debemos hacer un mantenimiento de un separador de grasas. Vamos a detallar 

algunos: 

 Primero de todo por el buen funcionamiento del mismo, lo que equivale a una alta eficacia de tratamiento. 

 Para evitar que se llene demasiado la cámara de grasas y que salga agua con grasas por la salida del separador. 

 Para no tener malos olores en las tuberías que conectan con el separador y en las cercanías del mismo. 

 

La limpieza y mantenimiento de un separador de grasas dependerá de varios factores, entre los que se encuentran: 

 el tamaño del separador 

 la cantidad de grasas que se generan, etc. 

 Los separadores de grasas deben ser limpiados de forma periódica, para evitar la obstrucción de los filtros, la acumulación 

de gases y la solidificación de las grasas. 

 En términos generales, para que su uso sea efectivo, el separador de grasas debe vaciarse cuando el nivel de sólidos 

acumulados alcance el 25% del nivel del tanque. 

 En los establecimientos comerciales, se debe tener un mantenimiento continuado, ya que las grasas al solidificarse, 

pueden obstruir las tuberías de entrada, salida, desagües y demás elementos. 

 A continuación, te detallamos unas de las tareas claves del mantenimiento de un separador de grasas: 

 Comprobación del nivel de sólidos en el depósito. 

 Comprobación del nivel de grasas en la superficie del agua. 

 Extraer tanto los sólidos como las grasas cada cierto tiempo (cada 3 meses aproximadamente, en función del uso). 

 Comprobar la dureza de las grasas de la superficie, si se han solidificado en exceso, habrá que utilizar el equipo a presión 

para intentar removerla y retirarla, si no, directamente se procederán a absorber el contenido. 

 Controlar las entradas y salidas de agua para evitar obstrucciones. 

 Una vez vacía, limpiar las paredes con el mismo sistema a presión para intentar eliminar todos los residuos posibles que se 

hayan adherido. Es importante limpiar también los filtros y tuberías de entrada y salida, para que no se acumulen restos 

que influyan en su buen funcionamiento. 

 Una vez vaciado el equipo, realizar una limpieza del equipo y las conexiones. 

 Controlar las entradas y salidas de agua para evitar obstrucciones. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR DE GASES Y HUMOS. 

 

Cada empresa y cada persona pueden tener su metodología ya establecida para ejecutar un mantenimiento, a pesar de ello cada 

fabricante de equipos da unas pautas que se deben realizar para hacer un buen trabajo, S&P tiene las propias y a continuación les indico 

las principales a tener en cuenta: 

 

– El personal debe ser calificado, evita que alguien que no tenga el conocimiento adecuado manipule el equipo. 

 

– Utiliza todas las medidas de seguridad, usa arnés, guantes y demás. 

 

– Siempre verifica que el equipo este apagado y usa una marcación para informar que no se debe encender hasta que tú lo indiques. 

 

– Revisa el motor, verifica su funcionamiento midiendo el amperaje, no debe pasar el indicado en placa. También mide el voltaje que recibe 

debe estar +- 10% por encima o por debajo. 

 

– Inspecciona el rotor, busca grietas, dobleces y demás imperfecciones. 

 

– Verifica y lubrica los rodamientos, recuerda que el fabricante del equipo o del rodamiento te dirá el tiempo de intervalo de lubricación 

necesario. 

 

– Si el ventilador es de transmisión por correas, debes cambiar la correa en cada jornada. 

 

– Si por algún motivo el equipo muestra señales de oxidación debes limpiar la zona afectada y cubrirla con una pintura anticorrosiva, si la 

oxidación es muy alta se debe verificar si existe algún agente oxidante en el ambiente donde se encuentra instalado, en este caso es 

necesario evaluar si el equipo tiene el recubrimiento adecuado para soportar la corrosión. 

 

– Limpia el equipo en su totalidad, retira grasas y cualquier residuo que se encuentre en la superficie del rotor, caracol, carcasa, motor y 

demás. 

 

Generalmente, para equipos de ventilación se consideran jornadas de mantenimiento cada 3 meses. Aunque es lo habitual, es necesario 

para algunas aplicaciones tener tiempos más cortos entre mantenimientos, ya que algunos equipos reciben más carga de contaminantes y 

otros tienen funcionamientos de 24h y 7 días a la semana. Sin embargo, en esos casos que se salen de la normalidad, es el proveedor del 

mantenimiento quien puede informar al cliente sobre la necesidad de hacer más jornadas. En los casos en que no se pueda definir el 

tiempo adecuado entre cada revisión, es mejor consultar al fabricante para que pueda guiarlos. 

 

En los casos en los que falle el equipo. lo primero es saber si el equipo está en garantía o no, ya que si el equipo aún tiene vigente la 

garantía es mejor informar la fabricante y que el indique las pautas a seguir para solucionar el problema. Evite hacer arreglos ya que 

cualquier modificación de un equipo cubierto por la garantía, puede dejarlo sin el respaldo adquirido por la compra.  

 

Por otro lado, si el equipo ya está fuera de la cobertura por la garantía, esto le da más libertad al cliente de intervenir el equipo y conseguir 

el repuesto donde mejor lo considere, sin embargo, siempre es mejor que sea suministrado por el fabricante del equipo. Ya que se evitará 

hacer adaptaciones que puedan cambiar el performance del ventilador, afectando su desempeño y funcionalidad. 

 

En el caso de que la falla sea repetitiva se debe analizar la instalación, monitorear el funcionamiento, caudal, presión y amperaje, los 

contaminantes presentes en el aire manejado, temperaturas máximas y mínimas de trabajo, frecuencias de mantenimientos, entre otros. E 

informar al fabricante para que este pueda hacer un seguimiento del ventilador y determinar el porqué de la recurrencia del problema.  

 

Finalmente, es importante tener claro cómo y cuándo debe hacerse el mantenimiento ya que de esto dependerá la vida útil de los equipos, 

así mismo, antes de hacer una reclamación por el funcionamiento de un ventilador, verifique que tenga las jornadas de mantenimiento 

indicadas por el fabricante y que se hayan realizado de la mejor manera posible. 
 
 

LOS GALLARDOS, Junio de 2025 

ARQUITECTO 

                                                
Mariela Cano Rodríguez                    

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO N.º6: 

ANEXO DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
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1. PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE REUNION.  (ITC-BT-28) 
 
1.1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 La presente instrucción se aplica a locales de pública concurrencia como: 
 
 Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios:  
 
- Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y 
congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en 
agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, 
estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y 
sanatorios, asilos y guarderías. 
  
Por lo tanto, el local que nos ocupa es un local de pública concurrencia. 
 
1.2. ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
 
En el presente apartado se definen las características de la alimentación de los servicios de 
seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros 
servicios urgentes indispensables que están fijados por las reglamentaciones específicas de las 
diferentes Autoridades competentes en materia de seguridad.  

 
La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las 
reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática. 
 
En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la 
intervención de un operador. 
 
Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las siguientes 
categorías: 
 
- Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en las 
condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las 
variaciones de tensión y frecuencia. 
 
- Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como máximo. 
- Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo. 
 
- Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como máximo. 
 
- Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 15 segundos. 

 
En nuestra instalación lo que procede es el alumbrado de emergencia. 
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1.2.1 Suministros complementarios o de seguridad 
 
Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia, que es 
nuestro caso. 
 
El resto del apartado según reglamento NO PROCEDE para las características de la instalación. 
 
1.3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
La instalación destinada a alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar, en caso de fallo de 
la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para 
una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 
 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 
 
Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de 
reemplazamiento. 
 
1.3.1 Alumbrado de seguridad 
 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen 
una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la 
zona. 
 
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando 
se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su 
valor nominal. 
 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía.  
 
1.3.1.1 Alumbrado de evacuación. 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización 
de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el 
eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia mínima será de 5 lux. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor 
de 40. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
1.3.1.2 Alumbrado ambiente o anti-pánico.  
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Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar 
una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 
evacuación e identificar obstáculos. 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 
lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor 
de 40. 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
CUMPLE los anteriores apartados para nuestro caso. VEASE PLANOS. 
 
1.3.1.3 Alumbrado de zonas de alto riesgo. NO PROCEDE 
 
1.3.3 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia 
 
1.3.3.1 Con alumbrado de seguridad 
 
Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 
concurrencia: 
 
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas 
b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y 
los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 
personas. 
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y 
las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del 
edificio. 
e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida 
j) cerca (1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. 
k) cerca (1) de cada cambio de nivel. 
l) cerca (1) de cada puesto de primeros auxilios. 
m) cerca (1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 
anteriormente 
 
(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente en las zonas 
incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una luminancia 
mínima de 5 lux al nivel de operación. 
 
Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo 
requieran, según lo establecido en 3.1.3. 
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También será necesario instalar alumbrado de evacuación, aunque no sea un local de pública 
concurrencia, en todas las escaleras de incendios, en particular toda escalera de evacuación de 
edificios para uso de viviendas excepto las unifamiliares; así como toda zona clasificada como de 
riesgo especial en el Articulo 19 de la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96 y en su defecto 
el CTE. 
 
CUMPLE. Véase planos. 
 
1.3.4 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia 
 
1.3.4.1 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia 
 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la 
que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos 
de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia 
inferior a 1 m de ella.  
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas 
UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para 
lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 
 
Se instalarán aparatos autónomos según lo descrito. 
 
1.4. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de 
carácter general que a continuación se señalan.  
 
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada 
de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y 
protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del 
cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección.  
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o 
bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante cajas o a través de 
cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. 
Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el 
cuadro general o desde los secundarios.  
CUMPLE. Véase planos 
 
b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en 
lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un 
peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, 
escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del 
fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la 
empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 
CUMPLE. Véase planos 
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c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y 
protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a 
receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del 
circuito al que pertenecen. 
CUMPLE. Véase plano del esquema unifilar 
 
d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el 
número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar 
deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera 
parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas 
por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, 
cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 
CUMPLE. Véase plano del esquema unifilar 
 
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y 
estarán constituidas por: 
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o 
canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 
CUMPLE 
 
g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a 
la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública 
concurrencia. CUMPLE 
 
 
2. INSTALACIONES DE ENLACE. 
 
2.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 
 
Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se 
colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho 
elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad 
ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP. 
 
Se instalarán en la fachada exteriores del edificio que nos ocupa, en lugar de libre y permanente 
acceso público. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa 
suministradora. 
 
Se instalará en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta metálica, con grado de protección 
IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del 
entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado 
normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida 
deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 
 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la 
acometida. 
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Las cajas de protección y medida a utilizar corresponden a uno de los tipos recogidos en las 
especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de 
las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con 
poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.  
 
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma 
UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 
-3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según 
UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
 
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de 
condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos 
ultravioleta. 
 
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 
 

Véase planos 
 
2.2. DERIVACION INDIVIDUAL. 
 
Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía 
eléctrica a la instalación objeto. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los 
dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. 
 
Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
 
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y unipolares, siendo su tensión asignada 
450/750 V como mínimo. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y 
protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será 
de color rojo.  
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 
cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma 
UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 
 
La caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. 
 
En nuestro caso, se instalará una derivación individual de 4x16+TTx16 mm2 Cu. 

 
Véase plano esquema unifilar. 
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2.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. 
 
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual.  
 
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos se colocarán en 
departamento precintable, dicha caja se coloca en el mismo cuadro donde se coloquen los 
dispositivos generales de mando y protección, que son el origen de la instalación interior 
 
En nuestro loca objeto de pública concurrencia se tomarán las precauciones necesarias para que 
los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 
 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de 
los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. CUMPLE.  
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con 
un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La 
envolvente y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 
características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. Y para ello se instalará 
un armario empotrado destinado para 72 elementos con puerta metálica tal y como se indica en 
mediciones y presupuestos. Según el diseño de la instalación sobran elementos pero se dejan 
tapados para ampliaciones futuras. 
 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la 
instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático, así como la fecha 
de la inspección inicial realizada. 
  
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal de 63 A, que 
permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga 
y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este 
interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 
 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  
 
 
 
 



PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES       
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS                             SECTOR 4-HUERTA NUEVA, LOS GALLARDOS (ALMERÍA) 

 

3. INSTALACIONES INTERIORES. 
 
3.1. CONDUCTORES. 
 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y aislados. La tensión 
asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de 
forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 
 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de 
la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de 
los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten 
directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación 
interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso 
las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás 
usos. 
 

Véase Anexo de cálculos eléctricos más adelante. 
 
Para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles 
desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo 
igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 
20.460-5-523 y su anexo Nacional. 
 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)  Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf  16       Sf 
  16 < S f  35      16 
  Sf > 35       Sf/2 

 

 

 
3.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se 
prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el 
color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos 
los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, 
se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
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3.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES 
 
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que 
puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, para lo 
cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán 
selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. 
 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
 
- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. 
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como 
por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
 
3.4. EQUILIBRADO DE CARGAS 
 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte 
de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 
 
3.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
La instalación presentara una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en 
la tabla siguiente: 
 
Tensión nominal instalación   Tensión ensayo corriente continua (V)   Resistencia de aislamiento (M) 
 
 MBTS o MBTP      250    0,25 
 500 V       500    0,50  
 > 500 V      1000    1,00 
 
La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de 
los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten 
los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 
3.6. CONEXIONES 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre 
deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
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3.7. SISTEMAS DE INSTALACION 
 
3.7.1. Prescripciones Generales 
 
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si 
todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  
 
En caso de proximidad de canalización eléctrica a instalar con otras no eléctricas, se dispondrán de 
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En 
caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio 
de pantallas calorífugas. 
 
La canalización eléctrica objeto no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 
lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra 
los efectos de estas condensaciones. 
 
La canalización deberá estar dispuesta de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 
sus conexiones. La canalización eléctrica se establecerá de forma que mediante la conveniente 
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc.  
 
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales 
como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando 
protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
 
  
3.7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 
conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características 
mínimas según el tipo de instalación. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a 

las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
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- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante conforme a UNE-EN 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos 
y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de 
curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores 
se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % 
del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en 
el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una 
"T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: (en caso de que fuese necesario) 
 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 

corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando 
los accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
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Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 

pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de 
las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de 
espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado 
y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 
practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de 
los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 
 
3. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. 
 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse 
en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o 
estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas. 
 
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha 
de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de 
protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva 
térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento 
adecuadas. 
 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de 
protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que 
cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados 
disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda 
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asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como 
dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
 
La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de 
protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección 
expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, 
señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 
 
 
 
4. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 
 
4.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES 
 
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que 
deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que 
deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de 
dichos equipos. 
 
Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a 
impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. 
 
Tensión nominal instalación  Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
 
Sistemas III   Sistemas II Categoría IV   Categoría III   Categoría II   Categoría I 
 
   230/400     230              6                  4             2,5          1,5 
 
   400/690                    8              6                    4            2,5     
     1000      
 
Categoría I 
 
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados 
a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, 
las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o 
entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel 
específico. 
 
Categoría II 
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, 
herramientas portátiles y otros equipos similares). 
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Categoría III 
 
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros 
equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, 
embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y 
sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, 
máquinas industriales, etc. 
 
Categoría IV 
 
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la 
instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, 
equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 
 
 
4.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES 
 
Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 
 
- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues 
se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una 
red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las 
sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna 
protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 
 
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el 
origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con 
conductores desnudos o aislados. 
 
En nuestro caso, la acometida es subterránea, por lo que será una situación natural. 
 
También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir 
dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de 
los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 
 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico se seleccionan de 
forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de 
los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
 
Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 
compensador y la tierra de la instalación.  
 
 
4.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. 
 
Los equipos y materiales se escogerán de manera que su tensión soportada a impulsos no sea 
inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. 
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Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la 
tabla, se pueden utilizar, no obstante: 
 
- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 
 
5. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
5.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 
 
Protección por aislamiento de las partes activas 
 
Las partes activas estarán recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 
destruyéndolo. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes 
 
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 
posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan 
aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se 
adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen 
las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes 
activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente 
accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las 
partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
 
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no 
debe ser posible más que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras 
o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección 
IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta 
y que impida todo contacto con las partes activas. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual 
 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección 
contra los contactos directos. 
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El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial 
asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección 
complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en 
caso de imprudencia de los usuarios. 
 
5.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una 
tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como 
resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente 
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 
serán interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El 
punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 
Ra x Ia U 
 
donde: 
 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 
corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
 
 
6. PUESTAS A TIERRA 
 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto 
a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 
 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una 
toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
 
Mediante la instalación de puesta a tierra se consigue que en el conjunto de instalación próxima 
del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el 
paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
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La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas 
 
6.1. UNIONES A TIERRA 
 
Tomas de tierra 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 
según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra serán tales que la posible pérdida 
de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia 
de la toma de tierra por encima del valor previsto.  
La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra 
  
La sección de los conductores de tierra enterrados será de acuerdo con los valores indicados en la 
tabla siguiente.  
 
La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente Noprotegidomecánicamente 
 
Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
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* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que 
las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra 
 
En toda instalación de puesta a tierra se preverá un borne principal de tierra, al cual deben unirse 
los conductores siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
Se preverá sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el 
borne principal de tierra, desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser 
mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Conductores de protección 
 
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el 
borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)  Sección conductores protección (mm²) 
 
          Sf  16      Sf 
  16 < S f  35      16 
  Sf > 35            Sf/2 
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, 
o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
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Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a 
unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de 
protección. 
 
6.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD 
 
El conductor principal de equipotencialidad tendrá una sección no inferior a la mitad de la del 
conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin 
embargo, en nuestro caso, su sección es a 2,5 mm² porque es de cobre. 
 
La unión de equipotencialidad suplementaria estará asegurada, bien por elementos conductores no 
desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores 
suplementarios, o por combinación de los dos. 
 
6.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA 
 
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a: 
 
 - 24 V en local o emplazamiento conductor 
 - 50 V en los demás casos. 
 
  
6.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES 
 
Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, 
no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a  
50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 
 
 
6.5. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA 
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de 
toma de tierra, sera comprobado por el director técnico de la instalación para la puesta en marcha 
de la misma, y su buen funcionamiento, una vez ejecutada. 
El personal técnico de la OCA encargada de la inspección inicial efectuará la comprobación de la 
instalación de puesta a tierra, y al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más 
seco, un instalador autorizado.. 
 
 
 
7. RECEPTORES DE ALUMBRADO 
 
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 
60598. 
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La masa de las luminarias suspendidas en la barra excepcionalmente de cables flexibles no 
excederán de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben 
presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del 
borne de conexión.  
 
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener 
un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente 
al conductor de protección del circuito. 
 
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque.  
 
La iluminación a instalar será LED: 
 
Se instalaran plafón circular de 25 cm de diámetro cocina, almacén y aseo. Luminaria descolgada 
decoración en Barra y en el salón se instalara luminaria de pantalla led fija en superficie de 40 W. 
véase planos y mediciones y presupuestos. 

 
Se adjuntara estudio lumínico mas adelante. 
 
 
 
8. RECEPTORES A MOTOR 
 
Los motores se instalaran de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser 
causa de accidente. Los motores no estarán en contacto con materias fácilmente combustibles y se 
situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
 
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor están dimensionados para una 
intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que 
alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma 
del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena 
carga de todos los demás. 
 
Los motores estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, 
debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo 
de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, 
se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 
 
Los motores estarán protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de 
la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del 
restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la 
norma UNE 20.460 -4-45. 
 
Los motores tendrá limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir 
efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al 
funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
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En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios estarán provistos de reóstatos de 
arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período 
de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del 
motor que debe indicar su placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 
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ANEXO ELECTRICO 
 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad 
de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales por 
un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
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ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo. 
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R =  L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones generales de 
cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 
  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 20 · (1+m) · Ia · k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de corriente 
máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 S=185mm², 
0.75 S>=240mm².  
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20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro 
distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  



PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES       
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS                             SECTOR 4-HUERTA NUEVA, LOS GALLARDOS (ALMERÍA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 100  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.333, 0.333, 0.083, 0.0208  
- I. admisible del embarrado (A): 290  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =8.9² · 25² /(60 · 10 · 0.083 · 1) = 993.416 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 37.15 A  
 Iadm = 290 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 8.9 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 100 · 1 / (1000 · 0.5) = 23.19 kA  
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de 
circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra, 
no será inferior a 25 mm² en Cu. 

 

 

 

 

LOS GALLARDOS, Junio de 2025 

ARQUITECTO 

                                 
Mariela Cano Rodríguez                    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEJO N.º7: 

CÁLCULO DE CLIMATIZACION 
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ANEXO DE CÁLCULO DE CLIMATIZACION 
 

1. RESUMEN DE FÓRMULAS. 
 

1.1. CARGA TÉRMICA DE CALEFACCIÓN DE UN LOCAL "Qct". 
 

Qct = (Qstm + Qsi - Qsaip)·(1+F) + Qsv 

Siendo: 

Qstm = Pérdida de calor sensible por transmisión a través de los cerramientos (W). 

Qsi  = Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qsaip = Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W). 

F  = Suplementos (tanto por uno). 
Qsv = Pérdida de calor sensible por aire de ventilación (W). 

 
1.1.1. PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS  
"Qstm". 

 

Qstm = U·A·(Ti - Te) 

Siendo: 

U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento (m²). 
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 

 
1.1.2. PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "Qsi". 

 

Qsi = Vae·0,33·(Ti - Te) 

Siendo: 

Vae = Caudal de aire exterior frío que se introduce en el local (m³/h). 

Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 

El caudal de aire exterior "Vae" se estima como el mayor de los descritos a continuación (2 métodos). 

 
1.1.2.1.  Infiltraciones de aire exterior por el método de las Rendijas "Vi". 

Vi = (Σ i·fi·Li)·R·H 

Siendo: 
 

f = Coeficiente de infiltración de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a 
barlovento (m³/h·m). 
L = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento 
(m). 
R = Coeficiente característico del local. Según RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por: 

R = 1 / [1+ (Σ j·fj·Lj/Σn·fn·Ln)] 

Σ j·fj·Lj = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a 

barlovento (m³/h). 
Σ n·fn·Ln = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien a través 

de huecos interiores del local (m³/h). 
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H = Coeficiente característico del edificio. Se obtiene en función del viento dominante, el tipo y la 
situación del edificio. 

 
1.1.2.2. Caudal de aire exterior por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

Vr = V · n 

Siendo: 
 

V = Volumen del local (m³). 
n = Número de renovaciones por hora (ren/h). 

 
1.1.3. GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS PERMANENTES "Qsaip". 

 
Qsaip = Qsil + Qsp + Qsad 

Siendo: 

Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 

Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 

Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc). 

 
1.1.4. SUPLEMENTOS. 

 
F = Zo + Zis + Zpe 

Siendo: 

Zo = Suplemento por orientación Norte. 

Zis = Suplemento por interrupción del servicio. 

Zpe = Suplemento por más de 2 paredes exteriores. 

 
1.1.5. PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACION "Qsv". 

 
Qsv = Vv·0,33·(Ti - Te) 

Siendo: 

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 

Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la 

proporcionada por el recuperador de energía. 
 

1.2. CARGA TÉRMICA DE REFRIGERACIÓN DE UN LOCAL. 
 

La carga térmica de refrigeración de un local "Qr" se obtiene: 

Qr = Qst + Qlt 

Siendo: 
 

Qst = Aportación o carga térmica sensible (W). 

Qlt = Aportación o carga térmica latente (W). 

 
1.2.1. CARGA TÉRMICA SENSIBLE "Qst". 

 
Qst = Qsr + Qstr + Qstm + Qsi + Qsai + Qsv 
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Siendo: 

 
Qsr = Calor por radiación solar a través de cristal (W). 

Qstr = Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores (W). 

Qstm = Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas (W). 

Qsi = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qsai = Calor sensible por aportaciones internas (W). 

Qsv = Calor sensible por aire de ventilación (W). 

 

1.2.1.1. Calor por radiación solar a través de cristal "Qsr". 

Qsr = R·A·fcr·fat·falm 

Siendo: 
 

R = Radiación solar (W/m²). 
-Con almacenamiento, R = Máxima aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la 
orientación, mes y latitud considerados. 
-Sin almacenamiento, R = Aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la hora, 
orientación, mes y latitud considerados. 
A = Superficie de la ventana (m²). 
fcr = Factor de corrección de la radiación solar. 

- Marco metálico o ningún marco (+17%). 
- Contaminación atmosférica (-15% máx.). 
- Altitud (+0,7% por 300 m). 
- Punto de rocío superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con almac.). 
- Punto de rocío inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con almac.). 

fat = Factor de atenuación por persianas u otros elementos. 

falm = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio. 

 
1.2.1.2. Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores "Qstr". 

Qstr = U·A·DET 

Siendo: 
 

U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento. 
DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K). 

DET = a + DETs + b·(Rs/Rm)·(DETm - DETs) 

Siendo: 

a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta: 
- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta última tomada a las 15 
horas del mes considerado). 
- Una OMD distinta de 11° C. 

DETs = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la sombra. 

DETm = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento soleado. 

b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared. 
- Color oscuro, b=1. 
- Color medio, b=0,78 
- Color claro, b=0,55. 

Rs = Máxima insolación, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientación considerada. 

Rm = Máxima insolación, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la orientación 

considerada. 
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1.2.1.3.  Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm". 

Qstm = U·A·(Te - Ti) 

Siendo: 
 

U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento (m²). 
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 

Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

 
1.2.1.4.  Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi". 

Qsi = Vae·0,33·(Te - Ti) 

Siendo: 
 

Vae = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 

Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

 
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

Vr = V · n 

Siendo: 
 

V = Volumen del local (m³). 
n = Número de renovaciones por hora (ren/h). 

 
1.2.1.5. Calor sensible por aportaciones internas "Qsai". 

Qsai = Qsil + Qsp + Qsad 

Siendo: 
 

Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 

Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 

Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc) 

(W). 
 

1.2.1.6. Calor sensible por aire de ventilación "Qsv". 

Qsv = Vv·0,33·(Te - Ti) 

Siendo: 
 

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la 

proporcionada por el recuperador de energía. 
Ti = Temperatura interior de diseño (°K). 

 
1.2.2. CARGA TÉRMICA LATENTE "Qlt". 

 
Qlt = Qli + Qlai + Qlv 

Siendo: 
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Qli = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qlai = Calor latente por aportaciones internas (W). 

Qlv = Calor latente por aire de ventilación (W). 

 
1.2.2.1.  Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli". 

Qli = Vae·0,84·(We - Wi) 

Siendo: 
 

Vae = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 

We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). 

Wi = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga). 

 
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

Vr = V · n 

Siendo: 
 

V = Volumen del local (m³). 
n = Número de renovaciones por hora (ren/h). 

 
1.2.2.2. Calor latente por aportaciones internas "Qlai". 

Qlai = Qlp + Qlad 

Siendo: 
 

Qlp = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W). 

Qlad = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W). 

 
1.2.2.3. Calor latente por aire de ventilación "Qlv". 

Qlv = Vv·0,84·(We - Wi) 

Siendo: 
 

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la humedad de la localidad del proyecto o la 

proporcionada por el recuperador de energía. 
Wi = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga). 

 
1.3. RECUPERACION DE ENERGÍA. 

 
1.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "t1rec". 

 
t1rec (invierno) = t1 + [(Rs/100) · (t2 - t1)] (ºC) 
t1rec (verano) = t1 - [(Rs/100) · (t1 - t2)] (ºC) 

 
Siendo: 

 
t1 = Temperatura aire exterior (ºC). 
t2 = Temperatura aire interior (ºC). 
Rs = Rendimiento sensible recuperador (%). 

 
1.3.2. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "W1rec". 
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W1rec = [h1rec - (1,004·t1rec)] / [2500,6 + (1,86·t1rec)] (kgw/kga) 

Siendo: 

h1rec (invierno) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 + [(Rec/100) · (h2 - h1)] 
h1rec (verano) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 - [(Ref/100) · (h1 - h2)] 
Rec = Rendimiento entálpico calefacción (%). Si Rec = 0, W1rec = W1. 
Ref = Rendimiento entálpico refrigeración (%). Si Ref = 0, W1rec = W1. 
h1 = Entalpía aire exterior (kJ/kga) = 1,004·t1 + [W1·(2500,6 + 1,86·t1)] 
h2 = Entalpía aire interior (kJ/kga) = 1,004·t2 + [W2·(2500,6 + 1,86·t2)] 
W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) = (Hr1/100)·Ws1 
W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) = (Hr2/100)·Ws2 
Hr1 = Humedad relativa aire exterior (%). 
Hr2 = Humedad relativa aire interior (%). 
Ws1 = Humedad absoluta de saturación aire exterior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs1/(P-Pvs1)] 
Ws2 = Humedad absoluta de saturación aire interior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs2/(P-Pvs2)] 
P = Presión atmosférica (bar) = 1,01325 
Pvs1 = Presión de vapor de saturación aire exterior (bar) = e[A - B/T1] 

T1 = Temperatura aire exterior (°K). 
Pvs2 = Presión de vapor de saturación aire interior (bar) = e[A - B/T2] 

T2 = Temperatura aire interior (°K). 
A, B = Coeficientes en función de la temperatura. 

 
1.3.3. ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr". 

 
htr (invierno) = (Rec/100) · (h2 - h1) · 0,327 · Vv (W) 
htr (verano) = (Ref/100) · (h1 - h2) · 0,327 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 

 
1.3.4. ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr". 

 
hsr (invierno) = (Rs/100) · (t2 - t1) · 0,33 · Vv (W) 
hsr (verano) = (Rs/100) · (t1 - t2) · 0,33 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 

 
1.4. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U". 

 
U = 1 / (1/hi + 1/he + Σ i ei/λi + rc + rf ) 

Siendo: 

U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). 
1/hi = Resistencia térmica superficial interior (m² K / W). 

1/he = Resistencia térmica superficial exterior (m² K / W). 

e = Espesor de las láminas del cerramiento (m). 
λ = Conductividad térmica de las láminas del cerramiento (W/m K). 
rc = Resistencia térmica de la cámara de aire (m² K / W). 

rf = Resistencia térmica del forjado (m² K / W). 

 
1.5. CONDENSACIONES 

 
1.5.1. TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR Y TEMPERATURA EN LA CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO. 

 
 

Tx = Tx-1 - [(Ti - Te)· R (x,x-1)/RT] 

 
Siendo: 
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Tx = Temperatura en la cara x (°C). 

Tx-1= Temperatura en la cara x-1 (°C). 

Ti = Temperatura interior (°C). 

Te = Temperatura exterior (°C). 

R (x,x-1) = Resistencia térmica de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (m² K / W). 

RT = Resistencia térmica total del cerramiento (m² K / W). 

 
1.5.2. PRESIÓN DE VAPOR DE SATURACIÓN EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS 
INTERIORES DEL CERRAMIENTO. 

 

Pvsx = e [A - B/Tx] 

Siendo: 

Pvsx = Presión de vapor de saturación en la cara x (bar). 

Tx = Temperatura en la cara x (°K). 

A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 

 
1.5.3. PRESIÓN DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO. 

 

Pvx 
= Pvx-1 - [(Pvi - Pve)·Rv(x, x-1) / RvT] 

Siendo: 

Pvx = Presión de vapor en la cara x (mbar). 

Pvx-1 = Presión de vapor en la cara x-1 (mbar). 

Pvi = Presión de vapor interior (mbar). 

Pve = Presión de vapor exterior (mbar). 

Rv(x, x-1) = Resistencia al vapor de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN· s/g). 

RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN· s/g). 

 
1.5.4. TEMPERATURA DE ROCÍO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO. 

 
TRx = B /(A - ln Pvx) 

Siendo: 

TRx = Temperatura de rocío en la cara x (°K). 

Pvx = Presión de vapor en la cara x (bar). 

A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 
 
 

2. DATOS GENERALES. 
 

2.1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO. 
 

Denominación Superficie (m²) Volumen (m³) Recinto Carga interna 
Comedor restaurante (no 

fumadores) 
73.04 182.01 Habitable Alta 

 
2.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS. 

 
2.2.1. PAREDES. 
- Descripción de la fábrica: Tabique lad.hueco sencillo (panderete) 
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Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar) 
Interior      

Enlucido de yeso d<1000 1,5     

Tabique de LH sencillo 
[40mm<Espesor<60mm] 

4     

Enlucido de yeso d<1000 1,5     

Superficial      

Interior      

 
U (W/m² °K): 2.35 
Kg/m² : 67 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 

 
2.2.2. FORJADOS. 

 
2.2.3. TERRAZAS. 

 
- Descripción de la fábrica: Azotea trans. con faldón horm. y aisl. sup. 

 
Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar) 

Exterior      

Plaqueta o baldosa 
cerámica 

1     

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000 

3     

Betún fieltro o lámina 0,3     

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000 

2     

XPS Expandido con 
hidrofluorcarbonos HFC 

[0.032 W/[mK]] 

3     

Hormigón celular curado 
en autoclave d 600 

10     

Lámina polietileno baja 
densidad [LDPE] 

0,01     

FU Entrevigado de 
hormigón -Canto 300 

mm 

30     

Enlucido de yeso d<1000 1,5     

Superficial      

Interior      

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.52 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.5 
Kg/m² : 575.02 
Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 

 
2.2.4. CUBIERTAS. 

 
2.2.5. SUELOS. 

 
- Descripción de la fábrica: Suelo con barr. gran. imperm. y aislam. 

 
Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar) 

Interior      

Superficial      

Plaqueta o baldosa 
cerámica 

1     

Mortero de cemento o cal 3     
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para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000 

     

Arena y grava 
[1700<d<2200] 

4     

Hormigón en masa 
2000<d<2300 

10     

PUR Plancha con HFC o 
Pentano y rev. permeable 

a gases [0.03 W/[mK]] 

3     

Betún fieltro o lámina 0,3     

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000 

3     

Arena y grava 
[1700<d<2200] 

20     

Terreno      

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.62 (P = 100 m, A = 67.75 m²) 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.62 (P = 100 m, A = 67.75 m²) 
Kg/m² : 713.65 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 

 
2.2.6. PUERTAS. 

 
- Denominación: PVC 3 CÁM Opaca. 

 
Ancho puerta (m): 0.72 
Alto puerta (m): 2.1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U panel (W/m² °K): 1.8 
U marco (W/m² °K): 1.8 
Fracción marco (%): 100 
Color marco: Blanco 
Tono marco: Medio 
U puerta (W/m² °K): 1.8 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.02 
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm 
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MUROS DE FACHADA 

UMm
(4) UMlim

(5) 

N/NE/NO   

 
 

 

 
0.94 

E  

O  

S  

SE  

SO  

 

HUECOS 

UHm
(4) UHlim

(5)  (5) FHm
(4) FHlim 

  5.7   

  5.7    

  5.7    

  5.7    

  5.7    

  5.7    

CERR. CONTACTO 
TERRENO 

(4) U (5) UTm Mlim 

  0.94 

SUELOS 

(4) U (5) USm Slim 

  0.53 

CUBIERTAS Y 
LUCERNARIOS 

(5) UCm
(4) UClim 

  0.5 

LUCERNARIOS 
(5) FLm

(4) FLlim 

  0.29 

MUROS DE FACHADA 

UMm
(4) UMlim

(5) 

N/NE/NO   

 
 

 

 
0.94 

E  

O  

S  

SE  

SO  

 

HUECOS 

UHm
(4) UHlim

(5)  (5) FHm
(4) FHlim 

  5.7   

  5.7    

  5.7    

  5.7    

  5.7    

  5.7    

 
CERR. CONTACTO 
TERRENO 

(4) U (5) UTm Mlim 

0.62  0.94 

SUELOS 

(4) U (5) USm Slim 

  0.53 

CUBIERTAS Y 
LUCERNARIOS 

(5) UCm
(4) UClim 

0.52 (!!)  0.5 

LUCERNARIOS 
(5) FLm

(4) FLlim 

  0.29 

Zona de alta carga interna Zona de baja carga interna  A4 ZONA CLIMÁTICA 

Zona de alta carga interna  Zona de baja carga interna A4 ZONA CLIMÁTICA 

FICHA 2 CONFORMIDAD-Demanda energética. 

 

 
Cerramientos y medianerías de la envolvente térmica Umax(proyecto)

(1)  (2) Umax 

Muros    

Primer metro de perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno    

Suelos    

Cubiertas    

Huecos y lucernarios    

Medianerias    

 
Particiones interiores Umax(proyecto)

(1)  (2) Umax 

Particiones horizontales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    

Particiones verticales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    

Particiones horizontales (unidades del mismo uso)    

Particiones verticales (unidades del mismo uso)    

 

 

 

 
Cerramientos y medianerías de la envolvente térmica Umax(proyecto)

(1)  (2) Umax 

Muros    

Primer metro de perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno    

Suelos    

Cubiertas    

Huecos y lucernarios    

Medianerias    

 
Particiones interiores Umax(proyecto)

(1)  (2) Umax 

Particiones horizontales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    

Particiones verticales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    

Particiones horizontales (unidades del mismo uso)    

Particiones verticales (unidades del mismo uso)    

 

 

 
NOTA: 
- (!!) El cerramiento no cumple la Limitación de Demanda Energética del CTE. 
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FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones. 
 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 

Tipos C.superficiales C. intersticiales 
fRsi >= fRsmin Pn <= 

Psat,n 
Capa 

1 
Capa 

2 
Capa 

3 
Capa 

4 
Capa 

5 
Capa 

6 
Capa 

7 
Capa 

8 
Capa 

9 
Capa 

10 
Capa 

11 
Capa 

12  

 
 

2.4. CONDICIONES EXTERIORES. 
 

Localidad Base: Almería 
Localidad Real: Almería 
Altitud s.n.m. (m): 18 
Longitud : 2° 27' Oeste 
Latitud : 36° 50' Norte 
Zona Climática : A4 
Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos 
Tipo edificio: Edificios de una sola planta sin edificios adosados 

 
2.4.1. INVIERNO. 

 
Nivel percentil (%): 97.5 
Tª seca (°C): 5,8 
Tª seca corregida (°C): 5,8 
Grados día anuales base 15°C: 319 
Intensidad viento dominante (m/s): 2,5 
Dirección viento dominante: Oeste 

 
2.4.2. VERANO. 

 
- SISTEMA: ZM1 

 
Mes proyecto: Julio 
Hora solar proyecto: 15 
Nivel percentil (%): 2.5 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 8 
Oscilación media anual OMA (ºC): 26,4 
Tª seca (°C): 30,5 
Tª seca corregida (°C): 30,5 
Tª húmeda (°C): 23,1 
Tª húmeda corregida (°C): 23,1 
Humedad relativa (%): 53,49 
Humedad absoluta (gw/kga): 14,72 

 
2.5. CONDICIONES INTERIORES. 

 
2.5.1. INVIERNO. 

 
Tª locales no calefactados (°C): 12 
Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas parada 

2.5.2.VERANO. 

Tª locales no refrigerados (°C) 
- Zona: ZM1 (Julio, 15 horas) = 27,5 

Horas diarias funcionamiento instalación: 12 
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3. CARGA TÉRMICA INVIERNO. 
 

3.1. SISTEMA ZM1. 
 

DENOMINACIÓN LOCAL: Comedor restaurante (no fumadores) 
Temperatura (°C): 21 

 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 

 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 19.75 9 418 

Puerta Plástico  1.8 1.51 9 24 
Puerta Plástico  1.8 1.51 9 24 
Puerta Plástico  1.8 1.51 9 24 
Puerta Plástico  1.8 1.51 9 24 

Pared int.  2.35 2.34 9 49 
Pared int.  2.35 12.79 9 271 
Pared int.  2.35 7.18 9 152 
Pared int.  2.35 4.88 9 103 
Pared int.  2.35 11.32 9 239 
Pared int.  2.35 6.97 9 147 

Puerta Plástico  1.8 1.51 9 24 
Pared int.  2.35 13.16 9 278 

Puerta Plástico  1.8 1.51 9 24 
Puerta Plástico  1.8 1.51 9 24 
Puerta Plástico  1.8 1.51 9 24 
Suelo terreno Horizontal 0.62 73.04 15.2 688 

Terraza Horizontal 0.52 73.04 15.2 577 
TOTAL (W) 3114 

 
Aire de Ventilación "Vv" 

 
Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 
Personas 

m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local 
(m³/h) 

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   37 28.8 1641.6 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 

 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 

1641.6 0.33 15.2 8234 
 

Carga Suplementaria "Qss" 
 

Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

+ 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

3114  0.1  0.1 311 

 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA ZM1 

 
Local Transm. 

Qstm (W) 
Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs 
(%) 

Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

Comedor restaurante (no 
fumadores) 

3114 0 0 311 10 3768 8234 10467 

Suma 3114 0 0 311  3768 8234  

 Total Sistema (W): 10467 
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3.2.  RESUMEN CARGA TÉRMICA EDIFICIO  
 

Zona Carga Total Qct 
(W) 

ZM1 10467 
 Carga Total Edificio (W) 10467 
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4. CARGA TÉRMICA VERANO. 

 
4.1. SISTEMA ZM1. (Julio, 15 horas) 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: Comedor restaurante (no fumadores) 
Ocupación: 37 pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Alumbrado Fluorescente: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  

 
Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie 

(m²) 
Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Terraza Horizontal 0.5 73.04 12.59 460 
Total (W) 460 

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  

 
Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie 

(m²) 
Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared int.  2.35 19.75 3.5 162 
Puerta Plástico  1.8 1.51 3.5 10 
Puerta Plástico  1.8 1.51 3.5 10 
Puerta Plástico  1.8 1.51 3.5 10 
Puerta Plástico  1.8 1.51 3.5 10 

Pared int.  2.35 2.34 3.5 19 
Pared int.  2.35 12.79 3.5 105 
Pared int.  2.35 7.18 3.5 59 
Pared int.  2.35 4.88 3.5 40 
Pared int.  2.35 11.32 3.5 93 
Pared int.  2.35 6.97 3.5 57 

Puerta Plástico  1.8 1.51 3.5 10 
Pared int.  2.35 13.16 3.5 108 

Puerta Plástico  1.8 1.51 3.5 10 
Puerta Plástico  1.8 1.51 3.5 10 
Puerta Plástico  1.8 1.51 3.5 10 
Suelo terreno Horizontal 0.62 73.04 6.5 294 

Total (W) 1017 

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 

 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 

438 3990 365 4793 
 
 

Aire de Ventilación "Vv" 
 

Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 
Personas 

m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local 
(m³/h) 

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   57 28.8 1641.6 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
1641.6 0.33 6.5 3521 
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Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
2679 0 2679 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 

 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 

(g/Kg) 
Qlv (W) 

1641.6 0.84 5.45 7519 
 
 

 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA ZM1  
 

 CARGA SENSIBLE 
Local Qsr(W) Qstr(W) Qstm(W) Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

Comedor 
restaurante (no 

fumadores) 

 460 1017  4793 10 6897 3521 10418  

SUMA  460 1017  4793  6897 3521 10467  

 
 CARGA LATENTE 

Local Qli(W) Qlai(W) Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 

Comedor restaurante 
(no fumadores) 

0 2679 10 2947 7519 10466  

SUMA  2679  2947 7519 10467  

 
Carga Total Sistema (W) 20934 Carga Sensible Total Sistema (W) 10467 

 
 

4.2. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO EDIFICIO.  
 

 SENSIBLE LATENTE Qt 
Qst + Qlt (W) SISTEMA Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) 

ZM1 10467  104667  20934 
SUMA 10467  10467  20934 

 
Carga Total Edificio (W) 20934 Carga Sensible Total Edificio (W) 20934 

 
4.3. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO HORA A HORA (KW).  

 
SISTEMA / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 

ZM1 / Junio      14.198 14.854 15.515 
ZM1 / Julio      14.368 15.024 15.686 

ZM1 / Agosto      14.346 15.003 15.667 
ZM1 / Septiembre      13.162 13.812 14.47 

 
SISTEMA / MES 9 10 11 12 13 14 15 16 

ZM1 / Junio 16.205 16.928 17.707 18.537 19.542 20.52 20.717 20.646 
ZM1 / Julio 16.376 17.09 17.877 18.707 19.71 20.687 20.884* 20.813 

ZM1 / Agosto 16.357 17.071 17.857 18.684 19.682 20.657 20.853 20.78 
ZM1 / Septiembre 15.151 15.861 16.632 17.442 18.419 19.377 19.576 19.496 

 
SISTEMA / MES 17 18 19 20 21 22 23 24 

ZM1 / Junio 20.02 19.377       

ZM1 / Julio 20.178 19.542       

ZM1 / Agosto 20.142 19.504       

ZM1 / Septiembre 18.874 18.236       
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5. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR. 

SISTEMA ZM1. 
Tipo Unidad Terminal: VRV 

 
VERANO  

 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 20,884 

 
Unidades Interiores: 

 
LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 

Comedor restaurante (no fumadores) 20934 10467

 
INVIERNO. 

 
Unidad Exterior: PTC (kW): 12,002. 

 
Unidades Interiores: 

 
LOCAL Pot. total calef. (W) 

Comedor restaurante (no fumadores) 12002

 
CÁLCULOS EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR.  

 

Fluido: Refrigerante 
Verano 

(Refrigeración) 
Invierno 

(Calefacción) 
Caudal 
vent. 

Sistema Tipo UT Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) 
ZM1 VRV Exterior  20,934 10,467 12,002 1.641,6 

  Interior Comedor restaurante (no 
fumadores) 

20,934 10,467 12,002 1.641,6 

 
EQUIPOS ADOPTADOS FABRICANTES DE FRÍO Y CALOR.  

 
Fluido: Refrigerante 

Sistema Local Unidad Fabricante Tipo Serie Modelo 
Pot.Frig. 
Tot.(W) 

Pot.Cal. 
(W) EER COP

Caudal 
(m³/h) 

ZM1  Ext.(VRV) DAIKIN   RYYQ8T 20934 25000 4.3 4.55 

 Comedor restaurante 
(no fumadores) 

Interior  Cassette 4V FXFQ-A (2) FXFQ100A 10467 12500  1590 

 
EQUIPOS PRIMARIOS ADOPTADOS FABRICANTES.  

 

 
Se instalarán 2 Split cassete 4 vías marca MIDEA sistema inverter md. MCD105 con una potencia frigorífica 
9000 fr/h, según los anteriores cálculos. 

 
Vease planos. 

 
LOS GALLARDOS, Junio de 2025 

ARQUITECTO 

Mariela Cano Rodríguez 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEJO N.º8: 

RENOVACION DE AIRE 
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ANEXO DE RENOVACION DE AIRE 

 
 

1. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documentos 

Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de 
las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 
5 "Salubridad. Evacuación de aguas", SI "Seguridad en caso de incendio" y HR "Protección frente al ruido". 

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de 
Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 
de 2 de Agosto de 2002). 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
- Norma UNE-EN 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire. Ensayos aerodinámicos de 

compuertas y válvulas. 
- Norma CR 1752 sobre Ventilación de edificios. Design criteria for the indoor environment. 
- Norma UNE-EN 12097:2007 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes 

destinados a facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos. 
- Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de 

chapa metálica. 
- Norma UNE-EN 12599 sobre Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos de medición para la 

recepción de los sistemas de ventilación y de climatización. 
- Norma UNE-EN 13053 sobre Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y rendimiento 

de unidades, componentes y secciones. 
- Norma UNE-EN 13403 sobre Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de 

material aislante. 
- Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas 

de ventilación y acondicionamiento de recintos. 
- Norma UNE-EN 13180 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos mecánicos para 

conductos flexibles. 
- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 
- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones industriales. 
- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 
- Norma UNE-EN 60529:2018 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 
- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 
- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 
- Norma UNE 100100, UNE 100155 y UNE 100156 sobre Climatización. 
- Norma UNE 100713 sobre Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. 
- Norma UNE 100030 sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 
- Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
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- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 

2. CONDICIONES INTERIORES. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 

 
2.1. TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA. 

 
Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y humedad relativa se fijarán en base a la actividad 
metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD). En general, para 
personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met (70 W/m²), grado de vestimenta de 0,5 clo en verano (0,078 
m² ºC/W) y 1 clo en invierno (0,155 m² ºC/W) y un PPD entre el 10 y el 15 %, los valores de la temperatura operativa y 
de la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites siguientes: 

 
- Verano: 

Temperatura: 23 a 25 ºC. 
Humedad relativa: 45 a 60 %. 

 
- Invierno: 

Temperatura: 21 a 23 ºC. 
Humedad relativa: 40 a 50 %. 

 
2.2. VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE. 

 
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en cuenta la 
actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. 

En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de respiración), para una intensidad de la 
turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la velocidad media del aire estará comprendida entre los 
siguientes valores: 

 
- Invierno: 0,14 a 0,16 m/s 
- Verano: 0,16 a 0,18 m/s 

 
En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y encima una zona de extracción), 
para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de aire menor del 10 %, la velocidad media del 
aire estará comprendida entre los siguientes valores: 

- Invierno: 0,11 a 0,13 m/s 
- Verano: 0,13 a 0,15 m/s 
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2.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los 
distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de 
contaminantes. A estos efectos se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. En 
función del uso de cada local, la calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 

 
- IDA 1 (aire de óptima calidad, 20 l/s·pers). 
- IDA 2 (aire de buena calidad, 12,5 l/s·pers). 
- IDA 3 (aire de calidad media, 8 l/s·pers). 
- IDA 4 (aire de calidad baja, 5 l/s·pers). 

Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como mínimo, el doble de los indicados. 
Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, éstas deberán consistir en locales delimitados por 
cerramientos estancos al aire, y en depresión con respecto a los locales contiguos. 

 
El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Las clases de filtración mínimas a 
emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que 
se indican a continuación: 

 
 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 (Aire puro) F9 F8 F7 F5 
ODA 2 (Aire con altas concent. partículas) F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 (Aire con concent. muy altas partículas) F7 + GF + F9 F7 + GF + F9 F5 + F7 F5 + F6 

 
 

Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y tratamiento de aire, 
así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad 
de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. 

El Aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 
 

- AE 1 (bajo nivel de contaminación). 
- AE 2 (moderado nivel de contaminación). 
- AE 3 (alto nivel de contaminación). 
- AE 4 (muy alto nivel de contaminación). 

 
Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. El aire de categoría AE 
2 puede ser empleado solamente como aire de recirculación o de transferencia de un local hacia locales de servicio, 
aseos y garajes. El aire de categoría AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de 
transferencia. 

 
En locales habitables, almacenes de residuos y trasteros de edificios de viviendas, así como garajes y aparcamientos 
de edificios de cualquier uso, el caudal mínimo de ventilación será el siguiente: 

 
- Dormitorios: 5 l/s·pers. 
- Salas de estar y comedores: 3 l/s·pers. 
- Aseos y Cuartos de baño: 15 l/s·local. 
- Cocinas: 50 l/s·local. 
- Trasteros y sus zonas comunes: 0,7 l/s·m². 
- Aparcamientos y garajes: 120 l/s·plaza. 
- Almacenes de residuos: 10 l/s·m². 

 
En viviendas la ventilación podrá ser híbrida o mecánica, en almacenes de residuos y trasteros será natural, híbrida o 
mecánica, y en aparcamientos y garajes será natural o mecánica. 
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2.4. HIGIENE. 

 
En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la legislación vigente higiénico-sanitaria para 
la prevención y control de la legionelosis. 

 
Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la legislación vigente 
higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser sometidos a tratamientos de choque 
térmico, se diseñarán para poder efectuar y soportar los mismos. 

El agua de aportación que se emplee para la humectación o el enfriamiento adiabático deberá tener calidad sanitaria. 

Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la norma 
UNE-EN 12097:2007 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. 

 
Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros en conductos y los 
aparatos situados en los mismos. 

 
2.5. CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. 

 
Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones, en las 
zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles sonoros en el ambiente interior no sean superiores a los 
valores máximos admisibles indicados a continuación: 

Valores máximos de niveles sonoros (dBA) 
Tipo de local Día Noche 

 
Residencial Privado  

Estancias 45 40 
Dormitorios 40 30 
Servicios 50 - 
Zonas comunes 50 - 

Residencial Público 
Zonas de estancia 

 
45 

 
30 

Dormitorios 40 - 
Servicios 50 - 
Zonas comunes 50 - 

Administrativo y Oficinas   

Despachos profesionales 40 - 
Oficinas 45 - 
Zonas Comunes 50 - 

Sanitario 
Zonas de estancia 

 
45 

 
- 

Dormitorios 30 25 
Zonas comunes 50 - 

Docente 
Aulas 40 - 
Sala lectura 35 - 
Zonas comunes 50 - 

Ocio 50 - 
Comercial 55 - 
Cultural y religioso 40 - 

 
Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los equipos y las conducciones deben 
aislarse de los elementos estructurales del edificio según se indica en la instrucción UNE 100153. 
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3. CONDICIONES EXTERIORES. 

Las condiciones exteriores de cálculo (latitud, altitud sobre el nivel del mar, temperaturas seca y húmeda, oscilación 
media diaria, dirección e intensidad de los vientos dominantes) se establecerán de acuerdo con lo indicado en UNE 
100001 o, en su defecto, en base a datos procedentes de fuentes de reconocida solvencia (Instituto Nacional de 
Meteorología). 

 
Para la variación de las temperaturas seca y húmeda con la hora y el mes se tendrá en cuenta la norma UNE 100014. 

 
La elección de las condiciones exteriores de temperatura seca y, en su caso, de temperatura húmeda simultánea del 
lugar, que son necesarias para el cálculo de la demanda térmica instantánea y, en consecuencia, para el 
dimensionado de equipos y aparatos, se hará en base al criterio de niveles percentiles. Para la selección de los 
niveles percentiles se tendrán en cuenta las indicaciones de la norma UNE 100014. 

Los datos de la intensidad de la radiación solar máxima sobre las superficies de la envolvente se tomarán, una vez 
determinada la latitud y en función de la orientación y de la hora del día, de tablas de reconocida solvencia y se 
manipularán adecuadamente para tener en cuenta los efectos de reducción producidos por la atmósfera. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ADOPTADO. 

 
Se empleará el sistema Todo Aire, que únicamente introduce aire caliente o frío en los locales a acondicionar. 

 
El sistema de climatización estará compuesto por un conjunto de equipos que tienen como objetivo el control de las 
variables propias de los locales a acondicionar: temperatura seca, humedad relativa, grado de pureza del aire, 
velocidad del aire y nivel sonoro. 

Los citados equipos son: 
 

- Unidad Climatizadora. Será la encargada de enfriar o calentar, deshumidificar o humidificar y limpiar el aire. Estará 
compuesta por ventiladores centrífugos, para asegurar el movimiento del aire, un conjunto de compuertas que 
permitan regular la admisión de aire de ventilación y aire de retorno, filtros, baterías de calentamiento o enfriamiento y 
humectadores. 

 
- Redes de Conductos de aire. Se realizarán dos redes, una de impulsión, desde la unidad climatizadora hasta los 
locales, y otra de retorno, desde los locales hasta la unidad climatizadora. 

- Unidades terminales. En los puntos finales de la red de impulsión se ubicarán rejillas y difusores, para lograr que el 
aire, convenientemente tratado en la unidad climatizadora, entre a los locales con unos niveles adecuados de 
velocidad y ruido. En los puntos iniciales de la red de retorno se ubicarán rejillas de aspiración. 

- Equipos de regulación y control. Serán los encargados de reducir la potencia térmica suministrada al variar la 
demanda de los locales, a fin de acercar la eficiencia energética instantánea del sistema de producción a la máxima 
que corresponde al régimen de plena carga. Para ello se emplearán termostatos, humidostatos, presostatos, válvulas 
motorizadas y compuertas motorizadas. 

 
 

5. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 

Desde el punto de vista energético el sistema de producción será mediante bomba de calor, empleando 
acondicionadores de tipo centralizado para varios locales. No existe posibilidad de conexión a una red urbana de 
climatización al no existir ésta previamente. 

Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán hidráulicamente en paralelo y se deben poder 
independizar entre sí. 
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El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga térmica instantánea, entre los 
límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. 

Las centrales de generación de frío deben diseñarse con un número de generadores tal que se cubra la variación de 
la carga del sistema con una eficiencia próxima a la máxima que ofrecen los generadores elegidos. La parcialización 
de la potencia suministrada podrá obtenerse escalonadamente o con continuidad. 

Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que la 
pérdida de calor no sea mayor que el 4 % de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar 
condensaciones. Los espesores mínimos para conductos y accesorios serán de 20 mm en la distribución de aire 
caliente y 30 mm en la de aire frío. Cuando los componentes estén instalados en el exterior, el espesor indicado será 
incrementado en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm para fluidos fríos. 

 
Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio y, en interiores, cuando el aire esté a 
temperatura menor que la de rocío del ambiente o cuando el conducto pase a través de locales no acondicionados. 

 
Los conductos de tomas de aire exterior se aislarán con el nivel necesario para evitar la formación de condensaciones. 

Cuando los conductos estén instalados al exterior, la terminación final del aislamiento deberá poseer la protección 
suficiente contra la intemperie. 

 
Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento indicado por la respectiva normativa 
o determinado por el fabricante. 

Las redes de conductos tendrán una estanquidad correspondiente a la clase B o superior, según la aplicación. 

Las caídas de presión máximas admisibles en los componentes de la instalación serán las siguientes: 

- Batería de calentamiento: 40 Pa. 
- Batería de refrigeración en seco: 40 Pa. 
- Batería de refrigeración y deshumectación: 120 Pa. 
- Recuperadores de calor: 80 a 260 Pa. 
- Atenuadores acústicos: 60 Pa. 
- Unidades terminales de aire: 40 Pa. 
- Elementos de difusión de aire: 40 a 200 Pa. 
- Rejillas de retorno de aire: 20 Pa. 
- Secciones de filtración: Según fabricante. 

 
La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se realizará de forma que su rendimiento sea 
máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento. 

Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático necesarios para que se 
puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las 
variaciones de la carga térmica. 

 
El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a las siguientes aplicaciones: 

- Límites de seguridad de temperatura y presión. 
- Regulación de la velocidad de ventiladores de unidades terminales. 
- Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales. 
- Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, siempre que la potencia térmica nominal 
total del sistema no sea mayor que 70 kW. 

Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los dispositivos necesarios para dejar fuera de 
servicio cada uno de estos en función del régimen de ocupación, sin que se vea afectado el resto de las instalaciones. 
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De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización para controlar la temperatura y la humedad relativa de los 
locales, los sistemas de control de las condiciones termohigrométricas se clasificarán como: 

- THM-C 0. Sólo Ventilación. 
- THM-C 1. Ventilación y Calentamiento. 
- THM-C 2. Ventilación, Calentamiento y Humidificación. 
- THM-C 3. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración y Deshumidificación (no control. local). 
- THM-C 4. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración, Humidificación y Deshumidificación (no control. local). 
- THM-C 4. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración, Humidificación y Deshumidificación (control. local) 

La calidad del aire interior será controlada por uno de los métodos enumerados a continuación: 

- IDA-C1. El sistema funciona continuamente. 
- IDA-C2. El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor. 
- IDA-C3. El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario. 
- IDA-C4. El sistema funciona por una señal de presencia. 
- IDA-C5. El sistema funciona dependiente del número de personas presentes. 
- IDA-C6. El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior (CO2 o VOCs). 

El sistema IDA-C1 será el utilizado con carácter general. Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e IDA-C4 se emplearán en 
locales no diseñados para ocupación humana permanente. Los métodos IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales 
de gran ocupación, como teatros, cines, salones de actos, recintos para el deporte y similares. 

 
Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor de 70 kW dispondrán de dispositivos que permitan 
efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada del consumo debido 
a otros usos del resto del edificio. También dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de horas de 
funcionamiento del generador y cuando exista compresor frigorífico de un dispositivo que permita registrar el número 
de arrancadas del mismo. 

 
Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW dispondrán de un dispositivo que permita 
registrar las horas de funcionamiento del equipo. 

Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia térmica nominal mayor que 70 kW en régimen de 
refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire exterior. 

En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios 
mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, se recuperará la energía del aire expulsado. Sobre el lado del aire de extracción 
se instalará un aparato de enfriamiento adiabático. 

 
En los locales de gran altura la estratificación se debe estudiar y favorecer durante los períodos de demanda térmica 
positiva y combatir durante los periodos de demanda térmica negativa. 

La zonificación de un sistema de climatización será adoptada a efectos de obtener un elevado bienestar y ahorro de 
energía. Cada sistema se dividirá en subsistemas, teniendo en cuenta la compartimentación de los espacios 
interiores, orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

 
Los locales no habitables no deben climatizarse, salvo cuando se empleen fuentes de energía renovables o energía 
residual. 

No se permite el mantenimiento de las condiciones termo-higrométricas de los locales mediante procesos sucesivos 
de enfriamiento y calentamiento o la acción simultánea de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
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6. EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 

6.1. SALA DE MÁQUINAS. 
 

Es el local técnico donde se alojarán los equipos de producción de frío o calor, así como otros equipos auxiliares y 
accesorios de la instalación térmica, con potencia superior a 70 kW. 

La sala de máquinas cumplirá las siguientes prescripciones: 
 

- No se practicará el acceso normal a la sala a través de una abertura en el suelo o techo. 
- Las puertas tendrán una permeabilidad no superior a 1 l/s·m² bajo una presión diferencia de 100 Pa, salvo cuando 
estén en contacto directo con el exterior. 
- Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el movimiento sin riesgo o daño de 
aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas. 
- Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque hayan sido cerradas con 
llaves desde el exterior. 
- En el exterior de la puerta se colocará un cartel con la inscripción: "Sala de Máquinas. Prohibida la entrada a toda 
persona ajena al servicio". 
- No se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados. 
- Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad. 
- La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso necesario, por bombeo. 
- El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la Sala o, por lo menos, el interruptor general 
estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso. Este interruptor no podrá cortar la alimentación al 
sistema de ventilación de la Sala. 
- El interruptor del sistema de ventilación forzada de la Sala, si existe, también se situará en las proximidades de la 
puerta principal de acceso. 
- El nivel de iluminación medio en servicio de la Sala de Máquinas será, como mínimo, de 200 lux, con una 
uniformidad media de 0,5. 
- No podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los propios de la instalación. 
- Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos del personal. 
- Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben alojarse pasos y accesos libres para 
permitir el movimiento de equipos, o de parte de ellos, desde la sala hacia el exterior y viceversa. 
- En el interior de la sala de máquinas figurarán, visibles y debidamente protegidas, las indicaciones siguientes: 

- Instrucciones para efectuar la parada en caso necesario, con señal de alarma y dispositivo de corte rápido. 
- Nombre, dirección y nº teléfono de la entidad encargada del mantenimiento de la instalación. 
- La dirección y nº teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio. 
- Indicación de los puestos de extinción y extintores más cercanos. 
- Plano con esquema de principio de la instalación. 

 
Las Salas de Máquinas realizadas en edificios institucionales o de pública concurrencia o que trabajen a una 
temperatura superior a 110 ºC, además de los requisitos anteriores, cumplirán las siguientes exigencias: 

- El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la Sala o, por lo menos, el interruptor general 
y el interruptor del sistema de ventilación deberá situarse fuera de la misma y en la proximidad de uno de los accesos. 

 
Las instalaciones térmicas deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de forma que puedan realizarse 
de manera adecuada y sin peligro las operaciones de mantenimiento, vigilancia y conducción. La altura mínima de la 
sala será de 2,50 m, respetándose una altura libre de tuberías y obstáculos sobre la caldera de 0,5 m. 

Toda sala de máquinas cerrada deberá disponer de medios suficientes de ventilación, natural directa por orificios o 
conductos, o forzada. Se recomienda adoptar, para mayor garantía de funcionamiento, el sistema de ventilación 
directa por orificios. En cualquier caso, se intentará lograr, siempre que sea posible, una ventilación cruzada, 
colocando las aberturas sobre paredes opuestas de la sala y en las cercanías del techo y del suelo. Las aberturas 
estarán protegidas para evitar la entrada de cuerpos extraños y que no puedan ser obstruidos o inundados. 
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La ventilación natural directa al exterior puede realizarse, para las salas contiguas a zonas al aire libre, mediante 
aberturas de área libre mínima de 5 cm²/kW de potencia térmica nominal. 

Cuando la sala no sea contigua a zona al aire libre, pero pueda comunicarse con ésta por medio de conductos de 
menos de 10 m de recorrido horizontal, la sección libre mínima de éstos, referida a la potencia térmica nominal 
instalada, será: 

- conductos verticales: 7,5 cm²/kW. 
- conductos horizontales: 10 cm²/kW. 

 
Las secciones indicadas se dividirán en dos aberturas, por lo menos, una situada cerca del techo y otra cerca del 
suelo y, a ser posible, sobre paredes opuestas. 

Cuando sea necesaria la ventilación forzada, se dispondrá de un ventilador de impulsión, soplando en la parte inferior 
de la sala, que asegure un caudal mínimo, en m3/h, de 1,8·PN + 10·A, siendo PN la potencia térmica nominal 
instalada, en kW, y A la superficie de la sala en m². 

 
 

6.2. REDES DE CONDUCTOS. 
 

Conductos de aire 
 

Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, las normas UNE-EN 12237 para conductos metálicos, y 
UNE-EN 13403 para conductos no metálicos. 

Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos, 
debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que pueden 
producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos no podrán contener materiales sueltos, las superficies 
internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas en las condiciones de trabajo. 

 
El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los productos de desinfección, y su superficie 
interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estará sometida durante las 
operaciones de limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012 sobre higienización de sistemas de 
climatización. 

 
Los conductos de chapa metálica estarán construidos con chapa de acero sin recubrir, chapa de acero galvanizado, 
chapa de acero inoxidable, chapa de cobre y sus aleaciones o chapa de aluminio. 

 
Los conductos de fibra de vidrio estarán constituidos por fibras de vidrio inertes e inorgánicas, ligadas por una resina 
sintética termoindurente. La cara de la plancha, que constituirá el exterior del conducto, tendrá un revestimiento que 
tiene la función de barrera de vapor y de protección de las fibras, constituido, generalmente, por láminas de papel, 
vinilo, aluminio o una combinación de aluminio con papel o vinilo, reforzadas, en algunos casos, con una red metálica 
o de fibra de vidrio. La cara interior estará terminada con la misma resina de ligamento de las fibras, que impedirá, 
precisamente, el arrastre de las fibras por la corriente de aire y disminuirá el coeficiente de fricción al paso del aire. 
Otra terminación interior, adoptada principalmente para conductos de la clase B.3., está constituida por un film de 
polietileno o de neopreno que, además de reducir las pérdidas por fricción, aumenta de forma considerable la rigidez 
de la plancha. 

Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que dicte el fabricante, en función del 
material empleado, sus dimensiones y colocación. 

 
Soportes antivibratorios 

El nivel de vibraciones transmitidas a la estructura deberá reducirse interponiendo elementos elásticos entre el equipo 
en movimiento y la estructura soporte. 
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Cuando se superen los niveles, se deberá corregir el equilibrado del rotor, la alineación entre motor y máquina movida 
y/o las vibraciones creadas por rodamientos, transmisiones por correas, fuerzas electromagnéticas, etc. 

Cuando se trate de pequeños equipos compactos, dotados de una estructura suficientemente rígida, podrán utilizarse 
soportes elásticos instalados directamente sobre los soportes del equipo. 

 
Cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida o se necesite la alineación de sus componentes 
(motor y ventilador, motor y bomba, etc) los soportes elásticos se instalarán sobre una bancada a la que se fijará 
directa y rígidamente el equipo. 

Las bancadas deberán tener suficiente rigidez como para resistir los esfuerzos causados por el funcionamiento del 
equipo, particularmente durante los arranques. 

Las bancadas podrán ser de perfiles de acero o de hormigón reforzado con armaduras. 

Plenums 

El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser utilizado como plenum de 
retorno o de impulsión de aire siempre que cumpla las siguientes condiciones: 

- Que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los conductos. 
- Que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfección. 

 
Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., siempre que se ejecuten de 
acuerdo a la reglamentación específica que les afecta. 

Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de saneamiento siempre que las uniones no sean del tipo 
"enchufe y cordón". 

 
Conexión de unidades terminales 

Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las unidades terminales se instalarán totalmente 
desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diámetro nominal y cumplirán en cuanto a materiales y 
fabricación la norma UNE EN 13180. La longitud de cada conexión flexible no será mayor que 1,5 m. 

 
Pasillos 

 
Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como elementos de distribución solamente cuando sirvan de paso del 
aire desde las zonas acondicionadas hacia los locales de servicio y no se empleen como lugares de almacenamiento. 

 
Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como plenums de retorno solamente en viviendas. 

Unidades terminales 

Las unidades terminales se dimensionarán de acuerdo con la demanda térmica máxima del local o zona en el que 
estén situadas. 

El número y ubicación por local perseguirá la correcta distribución de la energía transferida al ambiente a tratar, de 
acuerdo a su forma de transmisión, y al movimiento provocado, natural o artificial, en el volumen de aire contenido en 
el espacio del local. 

 
Los elementos de distribución de aire en los locales climatizados se distinguen por las siguientes características: 

- La función que cumplen. 
- La configuración geométrica. 
- El tipo de montaje. 
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- El material. 

Se seleccionan en base al caudal y temperatura del aire, en función de su distribución en el local a climatizar. 
 

Las prestaciones de los elementos de impulsión de aire en los locales deberán reflejarse en una tabla en los planos de 
distribución que contendrá la siguiente información: 

- Alcance y caída. 
- Pérdida de presión. 
- Nivel sonoro. 

 
Cuando se trate de rejillas de retorno, será suficiente indicar la velocidad de paso del aire y la pérdida de presión. 

Las prestaciones indicadas en el catálogo por el fabricante deberán estar certificadas por un laboratorio oficial. 

La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de manera que se evite: 
 

- El choque de corrientes de aire procedentes de dos difusores contiguos, dentro del alcance del chorro de aire. 
- El by-pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno. 
- La creación de corrientes de aire a una velocidad excesiva en la zona ocupada por las personas. 
- La creación de zonas sin movimiento de aire. 
- La estratificación del aire. 

 
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, según lo indicado en 
UNE-EN ISO 7730, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta. 

A fin de prevenir la entrada de suciedad en la red de conductos, las unidades terminales de distribución de aire en los 
locales deben instalarse de tal forma que su parte inferior esté situada, como mínimo, a una altura de 10 cm por 
encima del suelo, salvo cuando esos elementos estén dotados de medios para la recogida de la suciedad. 

Las unidades terminales de impulsión situadas a una altura sobre el suelo menor que 2 m deben estar diseñadas de 
manera que se impida la entrada de elementos extraños de tamaño mayor que 10 mm o disponer de protecciones 
adecuadas. 

 
Las instalaciones eléctricas de las unidades de tratamiento de aire tendrán la condición de locales húmedos a los 
efectos de la reglamentación de baja tensión. 

 
6.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 
Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que sea de aplicación a la 
instalación térmica. En todo caso, se garantizarán las exigencias del CTE DB SI. 

6.4. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 

Los equipos y aparatos deben estar situados de forma que se facilite su limpieza, mantenimiento y reparación. 

Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y fácilmente accesibles. 
 

Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. En los falsos techos se deben 
prever accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden ser abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas. 

Los edificios multiusos con instalaciones térmicas ubicadas en el interior de sus locales, deben disponer de patinillos 
verticales accesibles desde los locales de cada usuario hasta la cubierta; serán de dimensiones suficientes para alojar 
las conducciones correspondientes (conductos de ventilación, etc). 
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Las unidades exteriores de los equipos autónomos de refrigeración situadas en fachada deben integrarse en la 
misma, quedando ocultas a la vista exterior. 

Para locales destinados al emplazamiento de unidades de tratamiento de aire son válidos los requisitos de espacio 
indicados en EN 13779, Anexo A, capítulo A 13, apartado A 13.2. 

 
En la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de la instalación, enmarcado en un cuadro 
de protección. 

Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según lo que figure en el "Manual 
de Uso y Mantenimiento", deben estar situadas en lugar visible, en la sala de máquinas y locales técnicos. 

Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma UNE 100100. 
 

Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida suficiente para la supervisión de 
todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los 
mismos. 

Los aparatos de medida se situarán en lugar visibles y fácilmente accesibles para su lectura y mantenimiento. 
 

En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo de aparatos de medición 
será el siguiente: 

 
- Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro. 
- Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, uno por cada 

bomba. 
- Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y salida de los fluidos, salvo cuando se 

trate de agentes frigorígenos. 
- Recuperadores de calor aire-aire: tomas para la lectura de magnitudes físicas de las dos corrientes de aire. 
- Unidades de tratamiento de aire: medida permanente de las temperaturas del aire en impulsión, retorno y toma 

de aire exterior. 

 
7. PRUEBAS. 

7.1. EQUIPOS. 
 

Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a formar parte de la 
documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de funcionamiento que figuren en el proyecto 
o memoria técnica y los datos reales de funcionamiento. 

Se ajustarán las temperaturas de funcionamiento del agua de las plantas enfriadoras y se medirá la potencia 
absorbida en cada una de ellas. 

 
 

7.2. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS. 

Los circuitos frigoríficos de las instalaciones realizadas en obra serán sometidos a las pruebas especificadas en la 
normativa vigente. 

 
No es necesario someter a una prueba de estanquidad la instalación de unidades por elementos, cuando se realice 
con líneas precargadas suministradas por el fabricante del equipo, que entregará el correspondiente certificado de 
pruebas. 
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7.3. PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE REDES DE CONDUCTOS. 

La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una vez se haya completado el montaje de la red y 
de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de montar los elementos de 
acabado y los muebles. 

 
En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que prescribe la norma UNE 100012. 

Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de aislamiento térmico o el cierre de obras 
de albañilería y de falsos techos, se realizarán pruebas de resistencia mecánica y de estanquidad para establecer si 
se ajustan al servicio requerido, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o memoria técnica. 

 
Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos, donde irán conectados los elementos de difusión de 
aire o las unidades terminales, debe cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas. 

 
Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanquidad. 

 
El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de acuerdo con la clase de 
estanquidad elegida. 

 
7.4. PRUEBAS FINALES. 

 
El procedimiento de ensayo y control deberá efectuarse en el orden indicado a continuación: 

Etapa 1ª. Controles del buen acabado. 

Tendrá por objeto evaluar la correcta ejecución del montaje de la instalación, realizado completamente y de 
conformidad con las reglas técnicas pertinentes. Se incluyen los siguientes controles: 

1. Comparación de los componentes del sistema instalado con las especificaciones, tanto en lo que concierne al 
volumen de material como también a sus características y a los repuestos. 

 
2. Control de la conformidad con las reglas técnicas y los reglamentos. 

3. Control de la accesibilidad del sistema en lo relativo al funcionamiento, la limpieza y el mantenimiento. 
 

4. Revisión de la limpieza del sistema (según UNE-EN 12097:2007). 
 

5. Revisado de todos los documentos necesarios para la puesta en funcionamiento. 

La comprobación del buen acabado se realizará según lo indicado en el anexo A de la norma UNE-EN 12599:01, con 
el fin de cumplir los siguientes requisitos: 

 
a. Documentos a remitir al cliente. 

 
- Lista de los datos básicos convenidos por el diseño: condiciones interiores y exteriores, cargas térmicas, caudal de 
ventilación, condiciones constructivas del edificio, nivel de presión acústica, etc. 
- Contenido de los documentos de la instalación. Lista de inventario con especificaciones para todos los componentes 
del sistema de climatización: dibujos a escala, esquemas de montaje, mando y conexiones, certificados de 
homologación e informe de supervisión por la empresa instaladora. 
- Documentos para el funcionamiento y mantenimiento: manual e instrucciones de funcionamiento, lista de repuestos y 
componentes del equipo de control, etc. 

b. Pruebas. 
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- Pruebas generales de accesibilidad de los componentes para el funcionamiento y mantenimiento, estado de limpieza 
de los aparatos y componentes, integridad del marcado, medidas de protección contra incendios, calorifugados 
previstos y dispositivos de estanquidad al vapor, protección contra la corrosión, dispositivos antivibratorios, sujeción de 
conductos, medidas de puesta a tierra, etc. 
- Pruebas separadas de: 

- Aparatos centrales, ventiladores: placa caract., construcción, estanquidad, amortiguadores, velocidad, etc. 
- Cambiadores de calor: placa ident., estanquidad, material, conexión agua, válvulas de mando, etc. 
- Filtro de aire: sistema filtrado, montaje y sellado, presión diferencial, repuestos, limpieza, etc. 
- Humidificador: placa ident., volumen, elementos (bombas, evacuación, etc), sistema distribución agua, etc. 
- Entrada aire exterior: dimensiones, material y diseño de la rejilla de aire exterior. 
- Componentes de hojas múltiples: control del sistema y sellado. 
- Compuertas cortafuegos: condiciones de montaje, certificación y enclavamiento. 
- Red de conductos: estanquidad de las uniones, calidad de los accesorios y sellado del filtro. 
- Sección de mezcla, cámara de reposo, recalentamiento secundario, etc. 
- Elementos terminales de difusión (impulsión/extracción de aire) conforme a proyecto. 
- Dispositivos de mando y armarios de distribución: control de circuitos, sensores, reguladores, protección, etc. 

 
Etapa 2ª. Controles funcionales. 

Tendrá por objeto comprobar que la instalación cumple las exigencias de funcionamiento conforme a las 
especificaciones del proyecto. 

 
a. Trabajos preliminares. 

Los trabajos siguientes deberán ser efectuados antes de comenzar los controles funcionales: 
 

- Ensayo de funcionamiento del sistema completo bajo diferentes cargas. 
- Ajuste del caudal y de la distribución de aire en condiciones especiales de funcionamiento. 
- Ajuste de los elementos de regulación en los conductos de aire. 
- Ajuste y registro del equipo de seguridad. 
- Ajuste de los sistemas de mando y antihielo. 
- Ajuste de los mandos automáticos. 
- Determinación del aire impulsado en cada elemento terminal, con regulación eventual. 
- Ajuste y registro de los dispositivos de paro contra incendios y humos. 
- Ajuste de los elementos de regulación. 
- Ajuste de la alimentación eléctrica según las condiciones de diseño. 
- Documento donde se recojan los resultados de las pruebas realizadas. 
- Instrucciones para formar al personal encargado del manejo de la instalación. 

 
b. Modo operativo. 

Los controles funcionales deberán ser efectuados sobre todos los equipos instalados. Antes de empezar dicha 
operación, se deberá establecer un listado de verificación. La extensión de los controles se realizará conforme al 
anexo D de la norma UNE-EN 12599:01. La localización de los controles se deberá acordar previamente entre las 
partes interesadas. 

 
A continuación se muestran las instrucciones relativas al modo de operar y una lista de los controles funcionales 
corrientes: 

- Aparatos centrales, ventiladores: sentido de rotación, regulación de velocidad o caudal de aire, conmutador de 
puesta a cero, puesta en marcha y parada de los sistemas de regulación y mando de las compuertas, sistema 
antihielo, sentido de movimiento de las compuertas de hojas múltiples, sentido de funcionamiento y de regulación de 
los dispositivos de mando y dispositivos de seguridad de los motores de accionamiento. 
- Cambiadores de calor: sentido de funcionamiento y de regulación de los dispositivos de mando, sentido de rotación 
de las bombas de circulación en los cambiadores de calor, función de mando de los cambiadores de calor rotativos y 
alimentación de fluidos portadores de calor y de frío. 



 
PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES       
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS                             SECTOR 4-HUERTA NUEVA, LOS GALLARDOS (ALMERÍA) 

 

- Filtro de aire: indicación y control de la diferencia de presión. 
- Humidificador: función de mando, alimentación y evacuación y funcionamiento y sentido de giro de la bomba de 
circulación. 
- Compuertas de hojas múltiples: control del sentido de marcha de los servomotores. 
- Compuertas cortafuegos: ensayo del dispositivo y de la señal de enclavamiento y ensayo del sentido y de los límites 
de la marcha de la compuerta y del indicador. 
- Red de conductos: elementos de regulación y accesibilidad. 
- Sección de mezcla, cámara de reposo, recalentamiento secundario, etc: control de las funciones de regulación y 
mando. 
- Elementos terminales de aire (impulsión/extracción) y caudal de aire en el local: ensayo de funcionamiento por 
control localizado y ensayo de humo para una evaluación inicial del caudal de aire en el local y también de una 
indicación de la circulación de aire en las zonas del mismo. 
- Dispositivos de mando y armarios de distribución: valor de consigna de la temperatura y humedad interior, interruptor 
de arranque, funciones antihielo, compuertas de incendio, regulación del caudal de aire, sistemas de recuperación de 
calor y unión con los sistemas de protección contra incendios. 

 
Etapa 3ª. Mediciones funcionales. 

Tendrá por objeto garantizar que el sistema cumple las condiciones de diseño y los valores fijados. La extensión de 
las mediciones se realizará conforme al anexo D de la norma UNE-EN 12599:01. 

 
a. Clasificación de las mediciones. 

 
A continuación se indican las mediciones y registros necesarios para cada tipo de sistema de ventilación y de 
climatización. 

 
Sistema central / aparato   Local  

Tipo sistema/ Funcional Pam Fa Ta Pcf Aie Taim y Tain Ha Npa Vai 
Ventilación (F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 

(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
(F) M/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

Climatizac. (F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
parcial (F) HM/HD/ 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

CM/CD 
(F) MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
(F) HCM/MCD/          

CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Climatizac. (F) HCMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 
Notas: 
Pam: Potencia absorbida por el motor. 
Fa: Flujo de aire (exterior, impulsión y extracción) 
Ta: Temperatura aire (exterior, impulsión y extracción) 
Pcf: Pérdida de carga en filtro. 
Aie: Aire impulsado y extraído. 
Taim y Tain: Temperatura del aire impulsado y temperatura del aire interior. 
Ha: Humedad del aire. 
Npa: Nivel de presión acústico. 
Vai: Velocidad del aire interior. 

0: Medición inútil. 
1: Efectuar en todos los casos. 
2: Efectuar nada más que con acuerdo contractual. 
C: Frío. 
D: Deshumidificador. 
F: Filtro. 
H: Calor. 
M: Humidificador (humedad). 
Z: Ausencia de toda función termodinámica de tratamiento de aire (cero). 
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b. Modo operativo. 

Antes del comienzo de las mediciones se deben especificar los emplazamientos, y deben ser convenidos y precisados 
en los documentos técnicos los procedimientos operativos a seguir y los dispositivos de medición a utilizar. 

 
Para espacios cuya superficie sea inferior o igual a 20 m² se precisa al menos un punto de medición; en consecuencia 
los de mayor tamaño deberían subdividirse. La situación de los puntos de medición debería escogerse dentro de la 
zona de ocupación y donde se esperan las condiciones más desfavorables. 

En lo concerniente a la selección de los instrumentos de medición, se deberá tener en cuenta la incertidumbre (anexo 
G de la norma UNE-EN 12599:01). Se deberán usar aparatos calibrados. 

c. Métodos y aparatos de medición. 
 

Cumplirán las especificaciones del anexo E de la norma UNE-EN 12599:01. 
 

d. Medición del caudal de aire. 

Generalmente se calcula a partir de la velocidad del aire y de la sección recta correspondiente. La velocidad del aire 
puede ser medida por medio de un anemómetro apropiado o de una pérdida de carga a través de un dispositivo de 
obturación. 

 
A los dispositivos terminales de difusión se les puede aplicar otros métodos (por ejemplo, el de la bolsa). Los 
dispositivos terminales de extracción de aire con una baja pérdida de carga pueden medirse según el método de 
compensación. 

 
e. Medición de la velocidad del aire interior. 

 
El flujo de aire interior es generalmente un flujo turbulento. En general, es suficiente medir la velocidad media del aire 
en los emplazamientos seleccionados. 

f. Determinación de la temperatura del aire, así como las temperaturas radiante y de funcionamiento. 
 

Las mediciones de la temperatura del aire pueden ser requeridas en el local, al nivel de la boca de evacuación o en el 
conducto. 

g. Medición de la humedad del aire. 
 

Las mediciones de la humedad y de la temperatura en el local facilitan información sobre el funcionamiento del 
sistema en lo que concierna a la humidificación o la deshumidificación. 

h. Mediciones del nivel de presión acústica. 
 

El nivel de presión acústica ponderada A deberá ser determinado en los lugares de trabajo. Fuera del edificio, las 
mediciones de ruido emitido pueden ser necesarias en ubicaciones tales como en lindes de propiedades ó 0,5 m 
enfrente de una ventana abierta. 

En todos los casos, el nivel de presión acústica exterior deberá además medirse cuando el sistema no funciona. 
 

i. Mediciones asociadas. 
 

Es conveniente determinar los datos siguientes a fin de registrar las condiciones de funcionamiento en el curso de los 
ensayos funcionales: 

- temperatura y humedad exteriores. 
- temperatura del agua caliente y fría en el distribuidor o en el calentador/enfriador de aire. 
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- caudal de agua en las tuberías de agua caliente y fría. 
- diferencia de presión en las bombas. 

 
8. PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA. 

 
8.1. INSTALACIONES IMPLICADAS 

 
Las instalaciones que pueden ser fuentes de contaminación son las siguientes: 

- Instalaciones de mayor riesgo. 
- Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 
- Instalaciones de agua caliente para usos sanitarios con volumen de acumulación de capacidad mediana y grande. 
- Piscinas, vasos o bañeras de agua climatizada con agitación, a través de chorros de agua o inyección de aire. 

- Instalaciones de menor riesgo. 
- Instalaciones interiores de agua fría para consumo humano. 
- Instalaciones de agua caliente sanitaria de pequeño volumen de acumulación. 
- Aparatos de enfriamiento, diabático o adiabático, de humectación o de lavado de aire por pulverización. 

 
 

8.2. ACCIONES PREVENTIVAS 

En general, es importante establecer unas estrategias de revisión del estado de las instalaciones y de evaluación de la 
calidad del agua, que constan, básicamente de 4 niveles: 

 
- Establecimiento de unos parámetros como criterios de evaluación de la calidad del agua (temperatura, pH, nivel de cloro u 
otros biocidas, etc) y de unos valores de referencia para los mismos. 
- Elección de los puntos para su medición y comprobación de que se respetan los valores establecidos. 
- Verificación periódica del cumplimiento de lo anterior en todos los puntos del sistema. 
- Mantenimiento de unos registros de estas operaciones. 

 
8.2.1. ACCIONES DURANTE LAS FASES DE DISEÑO Y MONTAJE 

Se debe evitar, en lo posible, que la temperatura del agua permanezca entre 20 ºC y 50 ºC. Para ello, es necesario aislar 
térmicamente equipos, aparatos y tuberías. 

 
Se deben seleccionar materiales que resistan la acción agresiva de los biocidas y desinfectantes en las dosis aplicadas, con 
el fin de evitar la formación de productos de la corrosión. Para el sellado de uniones debe evitarse el empleo de materiales 
que favorezcan el desarrollo de bacterias y hongos (cueros, materiales celulósicos y ciertos tipos de gomas, masillas y 
plásticos). 

Se debe prevenir la formación de zonas de estancamiento del agua, como tuberías de desviación, equipos y aparatos en 
reserva, tramos de tuberías con fondo ciego, etc. En particular, los equipos y aparatos de reserva deben aislarse mediante 
válvulas de corte de cierre hermético y deben estar equipados de una válvula de drenaje situada en el punto más bajo. 

Todos los equipos y aparatos deben ser fácilmente accesibles para la revisión, mantenimiento, limpieza, desinfección y toma 
de muestras. 

 
Las redes de tuberías deben estar dotadas de válvulas de drenaje en todos los puntos bajos. Los drenajes deben conducirse 
a un lugar visible y estar dimensionados para permitir la eliminación de los detritos acumulados. 

 
Las bandejas de recogida de agua de las baterías de refrigeración deben estar dotadas de fondos con fuerte pendiente (de 
más del 1 %) y de tubos de desagüe dotados de sifón de cierre hidráulico de altura igual a la depresión creada por el 
ventilador, con un mínimo de 5 cm, y conexión abierta a la red de saneamiento. Deben tomarse las medidas necesarias para 
evitar que el sifón quede seco. 

Durante la fase de montaje debe evitarse la entrada de materiales extraños en los circuitos de distribución. En cualquier 
caso, los circuitos deben someterse a una limpieza a fondo antes de su puesta en servicio. 
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Aparatos de humidificación, lavado y enfriamiento adiabático 

Los aparatos que presentan riesgo de proliferación de la legionela se clasifican en dos categorías: 
 

- Aparatos que transfieren agua a la corriente de aire por contacto, sin formación de aerosol. 
 

- Aparatos que transfieren agua a la corriente de aire mediante pulverización. El tamaño de las gotas de agua 
producidas, es decir, la eficiencia del aparato, depende del medio de pulverización adoptado (presión del agua, ultrasonidos, 
presión de aire comprimido, etc). 

En este caso, los equipos emplean agua que, procediendo de una bandeja, alcanza la temperatura de bulbo húmedo de la 
corriente de aire; el agua se ensucia con la materia contaminante transportada por el aire. 

El aire tratado por estos equipos se introduce en los locales ocupados generalmente a través de una red de conductos o, en 
algunos casos, directamente. En el primer caso el riesgo es menor, ya que las paredes de los conductos actúan, en cierta 
manera, como separadores de gotas. 

 
Como norma general, se recomienda adoptar las siguientes medidas: 

- Los aparatos que basan su funcionamiento en la formación de un aerosol deben estar equipados de un separador de gotas 
muy eficiente (arrastre de agua menor que el 0,05 % del caudal de agua en circulación). 

 
- Es recomendable el empleo de agua directamente de la red, sin recirculación, o de agua sometida previamente a 
tratamiento de desinfección. En caso de emplear agua de recirculación, se deben adoptar sistemas para la desinfección del 
agua y, si ésta tiene tendencia a la formación de deposiciones calcáreas o tiene propiedades corrosivas, sistemas físicos o 
químicos de tratamiento contra los mismos. Se recomienda que el tratamiento químico del agua se realice en ausencia de 
ocupantes en el edificio. Además, se recomienda vaciar el aparato y utilizar agua nueva cada día. 

 
- Se debe evitar la instalación de aparatos que creen un aerosol directamente en el ambiente. 

- En los aparatos de contacto debe evitarse el empleo de materiales orgánicos, en particular la celulosa; se recomienda el 
uso de materiales cerámicos, fibras de vidrio o plásticos. 

 
Aparatos evaporativos para el enfriamiento de la maquinaria frigorífica 

Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos trabajan, en general, con agua en un rango de temperatura, 
por lo menos durante la estación calurosa, entre 28 ºC y 38 ºC, favorable para la multiplicación de la legionela. 

 
Como normal general, deben adoptarse las siguientes medidas: 

 
1. Para disminuir el contacto de las personas con el aerosol generado por los equipos, éstos deben cumplir las siguientes 
condiciones: 

- Los equipos deben instalarse en lugares aislados y alejados de lugares con riesgo de exposición, preferentemente en la 
cubierta de los edificios. 

 
- La descarga del aerosol debe estar a una cota de 2 m, por lo menos, por encima de la parte superior de cualquier elemento 
o lugar a proteger (ventanas, tomas de aire de sistemas de acondicionamiento de aire o ventilación, lugares frecuentados) o 
a una distancia de 10 m en horizontal. 

- Los aparatos deben situarse a sotavento de los lugares antes citados, en relación con los vientos dominantes en la zona de 
emplazamiento. 

 
- Los equipos deben estar dotados de separadores de gotas de eficiencia muy elevada; el caudal de agua arrastrado será 
inferior al 0,05 % del caudal de agua en circulación. 

 
2. Para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento se deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Los equipos deben situarse en lugares accesibles y deben tener puertas o paneles de registro amplios y de fácil acceso. 
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- Sus superficies interiores deben ser lisas y sin obstáculos para facilitar las operaciones de limpieza y desinfección. 

- Los paneles de cerramiento deben ser desmontables para facilitar las operaciones de limpieza y desinfección del material 
de relleno. 

 
- La bandeja debe tener un pozo en el que se acumule la suciedad; el pozo debe estar equipado de válvula de vaciado. Se 
recomienda que la bandeja trabaje en seco, recogiéndose el agua por gravedad en un tanque cerrado situado en un lugar 
resguardado de la intemperie (la sala de máquinas, por ejemplo). 

- En el circuito existirán suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación de agua y de los sedimentos 
acumulados. 

- Los materiales del aparato deben ser resistentes a fuertes concentraciones de desinfectantes, particularmente de cloro. Se 
recomienda evitar el empleo de materiales basados en celulosa. 

 
3. En los circuitos de agua en contacto con la atmósfera se recomienda, además, la incorporación de los siguientes sistemas 
auxiliares para la realización de un tratamiento integral en continuo: 

- Un sistema de filtración para eliminar la contaminación producida por sustancias sólidas procedentes del ambiente 
(hojas, insectos, etc). 

 
- Un sistema de tratamiento químico, físico-químico o físico con el fin de reducir la acumulación de depósitos calcáreos. 

 
- Un sistema de tratamiento químico, físico-químico o físico para evitar la acción de la corrosión sobre las partes 

metálicas del circuito. 
 

- Un sistema permanente de tratamiento por medio de agentes biocidas o sistema físico o químico-físico. 

- Un sistema de purga automática para controlar la concentración de sales en el circuito. 
 

- Un sistema de limpieza automática de los tubos del condensador, en su caso. 
 

Estos sistemas auxiliares deben instalarse en el caso de que las paradas de las torres y condensadores evaporativos sean 
inviables. 

Conductos para el transporte de aire 
 

En los conductos, en los cuales puede acumularse suciedad en zonas donde la velocidad del aire sea baja o existan 
turbulencias y se introduzca agua debido a la existencia de fugas en equipamientos y bombas o bien se produzcan 
condensaciones, hay riesgo de crecimiento de microorganismos, en particular de legionela. 

Las medidas de prevención que se proponen para reducir ese riesgo son las siguientes: 
 

- Deben instalarse secciones de filtración, de eficacia adecuada al uso del edificio (clase F5, como mínimo), para todo el aire 
en circulación, teniendo presente la gran importancia de la contaminación por partículas en el interior de los edificios. 

- Se debe impedir la formación de condensaciones en el interior de los conductos mediante aplicación de aislamiento 
térmico, de espesor adecuado para las condiciones extremas de diseño. 

 
- Se deben utilizar, preferentemente, conductos con superficie de baja rugosidad, fabricados con materiales resistentes a la 
corrosión y a la acción mecánica de la limpieza. 

 
- En general, las secciones transversales circulares, ovalada o rectangulares con esquinas redondeadas son preferibles a 
las rectangulares, porque se facilitan las operaciones de limpieza. 

 
- Se debe prestar atención al diseño y montaje de las redes para reducir, en lo posible, las turbulencias en los cambios de 
dirección o sección, derivaciones, etc. 
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- Las redes de conductos deben disponer de registros de inspección y trampillas de acceso para su limpieza, de acuerdo a 
las indicaciones de la Norma UNE-EN 12097:2007. 

 
- Todos los elementos instalados en las redes de conductos deben ser desmontables y disponer de registros de inspección. 

 
 

8.2.2. ACCIONES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Las principales actuaciones en fase de explotación consisten en la revisión, mantenimiento y limpieza periódica y esmerada 
de aquellas partes de las instalaciones que son susceptibles de deteriorarse o ensuciarse, con el fin de eliminar el substrato 
de alimentación de la bacteria, así como la medición de los parámetros de evaluación de la calidad del agua. 

 
Para llevarlas a cabo se elaborará un plano con todos los componentes de la instalación, donde se señalarán los puntos de 
muestreo del agua. Este plano se actualizará cada vez que se realice alguna modificación en la instalación. 

1. En general, la limpieza debe efectuarse drenando el sistema, limpiándolo para eliminar las incrustaciones y otros 
depósitos, como el substrato biológico adherido. Para ello, se emplean productos desincrustantes, anticorrosivos, 
antioxidantes, biodispersantes y biocidas compatibles entre sí u otros sistemas, físicos o físico-químicos, que produzcan los 
mismos efectos. 

Una vez completada la limpieza, la instalación se vuelve a llenar de agua y se desinfecta con cloro (u otro desinfectante), 
sistema físico o físico-químico. 

 
Es importante resaltar que el tratamiento de desinfección del agua no es efectivo si la instalación no está o no se mantiene 
limpia. 

Todos los vertidos deben cumplir la legislación medioambiental vigente. En particular, los derivados clorados deben ser 
neutralizados antes de su vertido. 

 
Los productos químicos y los sistemas físicos o físico-químicos empleados en la limpieza y desinfección, además de poseer 
reconocida eficacia, deben suponer, cuando se apliquen correctamente, riesgos mínimos tanto para la integridad y estado 
de las instalaciones como para la salud y seguridad de los operarios u otras personas que puedan quedar expuestas. 

 
El personal debe estar provisto de los equipos de protección individual necesarios y ser adiestrado en su uso y la realización 
de su trabajo de manera que los riesgos para su salud y seguridad sean mínimos, de acuerdo a la legislación laboral 
vigente. 

Cuando para la desinfección se utilice cloro, ya sea en forma de hipocloritos u otros compuestos, hay que tener en cuenta 
que su acción biocida depende del pH del agua, siendo máxima a pH neutro o menor que 7,0 y disminuyendo notablemente 
al aumentar el pH por encima de 8,0. El poder desinfectante del cloro disminuye mucho a pH  9,0. Por otra parte, hay que 
tener presente que el efecto corrosivo del cloro aumenta también al disminuir el pH, por lo que se aconseja evitar que el pH 
baje de 6,5. El efecto desinfectante del cloro y también el corrosivo se incrementan al aumentar el tiempo de contacto. 

2. Para asegurar la eficacia de las operaciones señaladas es necesario realizarlas de forma periódica y comprobar también 
periódicamente la calidad del agua del circuito y del agua de aportación. Es necesario que dichas operaciones sean llevadas 
a cabo por personal especializado. 

3. Todas las instalaciones que hayan permanecido fuera de uso durante un cierto periodo de tiempo deben recibir un 
tratamiento de limpieza y posterior desinfección justo antes de su puesta en marcha. 

 
4. Se debe vigilar que los sistemas cumplan los requisitos de proyecto a lo largo de toda su vida útil. 

 
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos 

Las operaciones a realizar son la revisión de todas las partes de las instalaciones para comprobar su correcto 
funcionamiento, estado de conservación, limpieza y desinfección. Su frecuencia será la indicada a continuación: 

 
 Revisión Limpieza Desinfección 
Condensador Semestral Anual Anual 
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Relleno Semestral Semestral Semestral 
Bandeja Mensual Mensual Mensual 
Separador de gotas Anual Anual Anual 

 
Además, debe asegurarse la calidad del agua del sistema, para lo cual debe revisarse su calidad físico-química y 

microbiológica. Los parámetros a determinar y los niveles de referencia o niveles límite de los mismos, así como la 
periodicidad de las determinaciones, se reflejan a continuación: 

 
Parámetros Niveles límite Frecuencia 
Temperatura 20 ºC Mensual 
Turbidez < 15 UNF Mensual 
Conductividad RD 865/2003 Mensual 
pH 6,5 - 9,0 Mensual 
Hierro total < 2 mg/l Mensual 
Nivel de biocida Según fabricante Diario 
Legionela 100 UFC/l Trimestral y 15 días después tratam. choque 
Aerobios totales 10000 UFC/ml Mensual 

 
Cuando alguno de los parámetros del agua rebase el límite señalado se deben aplicar las medidas necesarias para su 
corrección. 

 
Las condiciones del agua deben mantenerse bajo control en continuo, mediante aparatos automáticos para la purga de agua 
sucia y la reposición del agua limpia. 

El funcionamiento de los tratamientos integrales en continuo se comprobará con frecuencia mensual. 
 

Las torres de refrigeración y condensadores evaporativos deben revisarse, limpiarse a fondo, eliminando sedimentos, 
material adherido a las paredes internas, incrustaciones calcáreas y productos de la corrosión, y desinfectarse con la 
frecuencia indicada anteriormente. Además, deben someterse a limpieza y desinfección en las siguientes circunstancias: 

- antes de puesta en marcha y después de una parada de duración igual o superior a un mes. 
- cuando se haya efectuado una reparación que afecte a las partes en contacto con el agua. 
- cuando la revisión rutinaria lo aconseje. 
- cuando lo determine la autoridad sanitaria. 

Aparatos de humidificación, lavado y enfriamiento adiabático 
 

Estos aparatos deben revisarse, limpiarse a fondo, eliminando incrustaciones y productos de la corrosión, y 
desinfectarse con la frecuencia indicada a continuación: 

 
 Revisión Limpieza Desinfección 
Separador de gotas Semestral Semestral Semestral 
Relleno Semestral Semestral Semestral 
Bandeja Mensual Mensual Mensual 

 
1. La limpieza y desinfección de los aparatos deben realizarse cuando no haya ocupantes en el edificio. 

 
2. Las condiciones del agua deben mantenerse bajo control de forma continua y automática, mediante los aparatos de 
tratamiento químico y/o físico. La purga de agua sucia y la reposición de agua limpia deben ser también automáticas. 

 
3. En el caso de aparatos que pulverizan agua a partir de un depósito o usan agua recirculada no se permite que el agua 
esté más de un día en el depósito o en el aparato. 

4. Cuando el aparato no esté en uso durante un cierto periodo de tiempo, la bandeja debe quedar sin agua. 
 

Unidades de tratamiento de aire 
 

1. Todas las superficies en contacto con el aire deben limpiarse con frecuencia anual. 

2. Las bandejas de recogida del agua condensada de las baterías de enfriamiento y deshumectación deben mantenerse 



 
PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES       
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS                             SECTOR 4-HUERTA NUEVA, LOS GALLARDOS (ALMERÍA) 

 

secas a través del sistema de drenaje. 

3. Las bandejas y las baterías deben limpiarse con frecuencia semestral. 
 

Unidades terminales con batería 
 

1. Todas las superficies de las unidades terminales dotadas de batería de enfriamiento (ventiloconvectores e inductores), así 
como las unidades autónomas, compactas o partidas, deben limpiarse a fondo con frecuencia mensual. 

2. Las bandejas de recogida del agua condensada deben mantenerse secas. 
 

Unidades terminales sin batería 

Las superficies interiores de estas unidades terminales deben limpiarse con frecuencia semestral. 

Conductos 

Las redes de conductos de impulsión, retorno y toma de aire exterior deben inspeccionarse una vez al año y se debe 
proceder a la limpieza de aquellos tramos que presenten suciedad. 
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SECCIÓN HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

EXIGENCIA: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

 
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA: 

 
Con el objeto de conseguir un adecuado acondicionamiento higrotérmico, dando así cumplimiento a la exigencia del bienestar 
térmico de los ocupantes del local en el desarrollo de su actividad, planteamos como opción válida la correspondiente instalación 
de climatización. 

De entre las distintas tipologías existentes, optamos por un sistema partido de condensación por aire, constituido por una unidad 
interior (evaporadora) unida a una red de conductos y una unidad exterior (condensadora) ubicada en el exterior de la pared donde 
están las oficinas del edificio que contiene al local. 

 
Además del acondicionamiento higrotérmico del local, debe tenerse en cuenta la ventilación del mismo, dando cumplimiento así a 
la ITE 02.4.5. Debemos entender ventilación como sinónimo de renovación o reposición de aire sucio o contaminado, esto es, un 
sistema de climatización con una recirculación al 100% no podría conseguir la ventilación o renovación ambiental 
reglamentariamente exigida. 

En este sentido, siguiendo el planteamiento de disponer tanto de climatización como de una correcta renovación ambiental en el 
local, se habilitará un aporte de aire exterior que favorezca y permita dicha renovación en la cuantía exigida. El RITE exige que el 
aire exterior sea tratado antes de introducirse al interior, para lo cual dicho aporte de aire exterior se llevará al conducto de retorno 
previsto, de modo que el aire exterior sea tratado previamente a su impulsión por la climatizadora. 
Este aporte de aire se hará a través de una compuerta de regulación, que, mediante un conducto, comunicará con el de retorno, 
como indicábamos antes. El control del aporte de aire exterior se realizará en función del número de ocupantes. Para ello, se 
determinará la ocupación del local mediante una sonda de calidad de aire instalada en el retorno, de tal forma que se regulará la 
mezcla “aire de retorno-aire exterior” en función de esta sonda. A mayor ocupación, mayor concentración de dióxido de carbono, y 
por tanto la sonda de calidad de aire enviará dicha información a un controlador, que actuará sobre la compuerta de regulación que 
regula el aporte de aire exterior, así como sobre otra instalada en el conducto de retorno, de tal forma que la mezcla entre aire de 
retorno y aire exterior sea la adecuada para garantizar una calidad del aire conforme a la exigencia del REAL DECRETO 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 
El caudal de aire de ventilación se obtiene en función del uso del local, de su superficie y del número de ocupantes, aplicando la 
tabla 2.1 del Documento Básico HS3 del Código Técnico de la Edificación, y la norma UNE-EN 13779: 2008 “Ventilación de 
edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos”. 

Según RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios: 

INSTRUCCIÓN TECNICA IT.1 Diseño y dimensionado 
IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 

IT 1.1.4.Caracterizacion y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene 
IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior. 

 
IT 1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios. 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la 
siguiente: 

 
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de 
estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, 
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de 
ordenadores. 

 
Es nuestro caso 

IDA 4 (aire de calidad baja) 
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IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 
Método indirecto de caudal de aire exterior por persona 

 

 
Los valores por defecto de caudal de la tabla 1.4.2.1 anterior: 

8dm3 /s por persona. 

La superficie seleccionada es la neta, la cual es la zona publica libre y la ocupación se tiene en cuenta la ocupación continua y 
estable del local, según lo especificado, en el punto, 7.4 Calidad del aire interior 7.4.1. Hipótesis de diseño de la UNEEN 
13779:2008, para un local en el que no se permite fumar, y según los valores de la siguiente tabla 12. 

 
 
 

El valor típico elegido es 1,5 m2/persona, para Restaurantes, ya que seria el más óptimo para el cálculo, la cual coincide con la 
ocupación calculada anteriormente en el DB-SI3 estando del lado de la Eficiencia energética. 

 
Estos valores se tendrán en cuenta para dimensionar medios de protección contra incendios, vías y rutas de evacuación. 

Por lo tanto y según la superficie libre/neta que son de aplicación para nuestra zona de cálculo objeto: 

S= 54,00 m2 
Ocupacion: 36 personas 

 
Para 36 personas calculadas con el DB-SI3, es la que elegimos para el cálculo. 

 
8 dm3/s por persona x 36 personas = 288,00 dm3/s = 1.036,80 m3/h 

 
QTOTAL= 1.036,80 m3/h del circuito de Absorción e Impulsión. 

Se instalan 5 rejillas, Qrejilla= 207,36 m3/h 

Véase planos 
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ANEXO DE CALCULOS 

 
Fórmulas Generales 

Emplearemos las siguientes: 
 

Pti = Ptj + ∆Ptij 

Pt = Ps + Pd 

Pd = p/2 · v² 

vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij 

Siendo: 

Pt = Presión total (Pa). 
Ps = Presión estática (Pa). 
Pd = Presión dinámica (Pa). 
∆Pt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de volumen) (Pa). 
p = Densidad del fluido (kg/m3). 
v = Velocidad del fluido (m/s). 
Q = Caudal (m3/h). 
A = Area (mm²). 

Conductos 

∆Ptij  = rij · Qij² 

 
rij = 109 · 8 · p · fij · Lij / 12,96 · π2 · Deij

5 

f = 0,25 / [lg10 (s/3,7De + 5,74/Re0,9)]2 

Re = p · 4 · |Qij| / 3,6 · µ · π · Deij 

Siendo: 
 

f = Factor de fricción en conductos (adimensional). 
L = Longitud de cálculo (m). 
De = Diámetro equivalente (mm). 
s = Rugosidad absoluta del conducto (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
µ = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms). 

 
Componentes 

∆Ptij  = mij · Qij² 

mij = 106 · p · Cij / 12,96 · 2 · Aij
2 

 
Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión dinámica) (Adimensional). 
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RED DE IMPULSION 

 
Datos Generales 

Impulsión  
 

Densidad: 1,2 Kg/m3 

Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
Velocidad máxima: 8 m/s 

 
Aspiración  

 
Densidad: 1,2 Kg/m3 

Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
Velocidad máxima: 8 m/s 

 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

 
Filtro: 40 
Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 

 

 

Resultados Nudos: 
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total (Pa) Caudal (m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn) (Pa) 
Pérd. Pt Compuerta 

(Pa) 
1 31,1 -47,36 -16,26    

2 31,1 -24,4 6,71    

3 31,1 -46,66 -15,55 1.036,8 -15,55 0* 

5 31,1 -26,84 4,26 207,36 2,15 2,11 (!) 
6 19,91 -13,78 6,13    

7 19,91 -16,56 3,34 207,36 2,15 1,19 (!) 
8 11,2 -6,81 4,39    

9 11,2 -8,44 2,75 207,36 2,15 0,6 (!) 
10 4,98 -1,77 3,2    

11 4,98 -2,55 2,43 207,36 2,15 0,27 

12 1,24 1,13 2,38    

12 1,24 0,91 2,15 207,36 2,15 0* 

 
Resultados Ramas: 

 
Linea N.Orig. N.Dest. Long 

(m) 
Función Mat./Rug. 

(mm) 
Circ./f/Co Caudal 

(m³/h) 
W x H 
(mm) 

D/De 
(mm) 

V 
(m/s) 

Pérd.Pt 
(Pa) 

2 1 2 Ventilador  1.036,8    -22,963
2 1 3 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,02 -1.036,8 200x200 219 7,2(*) 0,703
3 2 5 0,7 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,02 1.036,8 200x200 219 7,2 2,448
4 5 6 Rejilla Imp./-0,0938 829,44    -1,866
5 6 7 1,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0206 829,44 200x200 219 5,76 2,783
6 7 8 Rejilla Imp./-0,0933 622,08    -1,045
7 8 9 1,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0215 622,08 200x200 219 4,32 1,633
8 9 10 Rejilla Imp./-0,09 414,72    -0,448
9 10 11 1,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,023 414,72 200x200 219 2,88 0,777

10 11 12 Rejilla Imp./0,04 207,36    0,05
11 12 12 1,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0263 207,36 200x200 219 1,44 0,223
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Resultados Unidades Terminales: 

 
Nudo Local Tipo Caudal 

(m³/h) 
Pt 

(Pa) 
V.ef. 
(m/s) 

Alc 
(m) 

NR 
(dB) 

L x H 
(mm) 

Diám. 
(mm) 

Nº 
ran. 

Lxnº vías 
(mm) 

Nº tob.fila 
x nº filas 

5
 

Simple Deflex.H 207,36 2,15 2,07 3,3
10,5

6 300x150
    

7
 

Simple Deflex.H 207,36 2,15 2,07 3,3
10,5

6 300x150
    

9
 

Simple Deflex.H 207,36 2,15 2,07 3,3
10,5

6 300x150
    

11
 

Simple Deflex.H 207,36 2,15 2,07 3,3
10,5

6 300x150
    

12
 

Simple Deflex.H 207,36 2,15 2,07 3,3
10,5

6 300x150
    

 
NOTA: 
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima 
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. 

 

Ventilador: 

Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 62,963 
Caudal "Q" (m3/h) = 1.036,8 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (62,963 x 1.036,8) / (3600 x 0,762) = 24 
Wesp = 83 W/(m3/s) Categoría SFP 1 
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RED ABSORCION 

Datos Generales 

Impulsión  
 

Densidad: 1,2 Kg/m3 

Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  
 

Densidad: 1,2 Kg/m3 

Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
Velocidad máxima: 8 m/s 

 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

 
Filtro: 40 
Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 

 
 

 

Resultados Nudos: 
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h) 
P. necesaria 

(Pa) Dif. (Pt-Pn) (Pa) 
Pérd. Pt Compuerta 

(Pa) 
1 31,1 0,7 31,81    

2 31,1 -63,41 -32,3    

3 31,1 0 31,1 1.036,8 31,1 0* 

5 31,1 -60,94 -29,84 207,36 -2,15 -27,69 (!) 
6 19,91 -40,41 -20,51    

7 19,91 -37,63 -17,73 207,36 -2,15 -15,57 (!) 
8 11,2 -21,96 -10,76    

9 11,2 -20,32 -9,12 207,36 -2,15 -6,97 (!) 
10 4,98 -9,62 -4,65    

11 4,98 -8,85 -3,87 207,36 -2,15 -1,72 (!) 
12 1,24 -3,62 -2,38    

12 1,24 -3,4 -2,15 207,36 -2,15 0* 

 

 
Resultados Ramas: 

 
Linea N.Orig. N.Dest. Long 

(m) 
Función Mat./Rug. 

(mm) 
Circ./f/Co Caudal 

(m³/h) 
W x H 
(mm) 

D/De 
(mm) 

V 
(m/s) 

Pérd.Pt 
(Pa) 

1 2 1 Ventilador  1.036,8    -64,11
2 1 3 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,02 1.036,8 200x200 219 7,2(*) 0,703
3 2 5 0,7 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,02 -1.036,8 200x200 219 7,2 2,463
4 5 6 Rejilla Asp./0,4688 -829,44    9,331
5 6 7 1,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0206 -829,44 200x200 219 5,76 2,783
6 7 8 Rejilla Asp./0,6222 -622,08    6,967
7 8 9 1,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0215 -622,08 200x200 219 4,32 1,633
8 9 10 Rejilla Asp./0,9 -414,72    4,479
9 10 11 1,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,023 -414,72 200x200 219 2,88 0,777
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10 11 12 Rejilla Asp./1,2 -207,36    1,493
11 12 12 1,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0263 -207,36 200x200 219 1,44 0,223

 
 
 
 

 
Resultados Unidades Terminales: 

 
Nudo Local Tipo Caudal 

(m³/h) 
Pt 

(Pa) 
V.ef. 
(m/s) 

Alc 
(m) 

NR 
(dB) 

L x H 
(mm) 

Diám. 
(mm) 

Nº 
ran. 

Lxnº vías 
(mm) 

Nº tob.fila 
x nº filas 

6
 

Simple Deflex.H 207,36 2,15 2,07
 10,5

6 300x150
    

8
 

Simple Deflex.H 207,36 2,15 2,07
 10,5

6 300x150
    

10
 

Simple Deflex.H 207,36 2,15 2,07
 10,5

6 300x150
    

12
 

Simple Deflex.H 207,36 2,15 2,07
 10,5

6 300x150
    

12
 

Simple Deflex.H 207,36 2,15 2,07
 10,5

6 300x150
    

 
NOTA: 
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima 
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. 

 

Ventilador: 

Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 104,11 
Caudal "Q" (m3/h) = 1.036,8 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (104,11 x 1.036,8) / (3600 x 0,762) = 39 
Wesp = 135 W/(m3/s) Categoría SFP 1 

 
 
 
 
 

LOS GALLARDOS, Junio de 2025 

ARQUITECTO 

 

Mariela Cano Rodríguez 
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* No se miden: Elementos de cimentación, Vigas de atado y Vigas centradoras.
 

Grupo de Plantas Número 0: CIMENTACIÓN

Número Plantas Iguales: 1

    Superficie total:   0.00 m2
    Superficie total forjados:   0.00 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   0.00 m2
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3
    Volumen total forjados:   0.00 m3

Grupo de Plantas Número 1: FORJADO CUBIERTA

Número Plantas Iguales: 1

    Superficie total: 135.95 m2
    Superficie total forjados: 121.41 m2
        Reticulares: 121.41 m2
            Ábacos:  29.28 m2
            Aligerado:  92.13 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  14.15 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  14.82 m2
    Hormigón total en vigas:   4.41 m3
        Vigas:   4.41 m3
    Volumen total forjados:  20.76 m3
        Reticulares:  20.76 m3
            Ábacos:   8.78 m3
            Aligerado:  11.98 m3

Medición de superficies y volúmenes
AMPLIACIÓN CENTRO DE DÍA - LOS GALLARDOS (ALMERÍA) Fecha: 17/06/25
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* No se miden: Elementos de cimentación, Vigas de atado y Vigas centradoras.
 

Resumen total obra

    Superficie total: 135.95 m2
    Superficie total forjados: 121.41 m2
        Reticulares: 121.41 m2
            Ábacos:  29.28 m2
            Aligerado:  92.13 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  14.15 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  14.82 m2
    Hormigón total en vigas:   4.41 m3
        Vigas:   4.41 m3
    Volumen total forjados:  20.76 m3
        Reticulares:  20.76 m3
            Ábacos:   8.78 m3
            Aligerado:  11.98 m3

Medición de superficies y volúmenes
AMPLIACIÓN CENTRO DE DÍA - LOS GALLARDOS (ALMERÍA) Fecha: 17/06/25
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Notas:
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².
La medición de la armadura base de reticulares y ábacos es aproximada.

CIMENTACIÓN

Elemento
Encofrado

(m²)
Volumen
(m³)

Barras
(kg)

Zapatas aisladas 33.76 16.107 855

Vigas centradoras 3.57 0.714 173

Vigas de atado 34.08 6.817 446

Total - 23.638 1474

FORJADO CUBIERTA

Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen
(m³)

Barras
(kg)

Laminado
(kg)

Forjados reticulares - 121.41 20.760 309 -

  Armado base - - - 814 -

  Armadura base de
ábacos

- - - 240 -

Vigas 14.82 14.15 4.410 798 -

Pilares - - - - 1828

Total - 135.56 25.170 2161 1828

Índices (por m²) - - 0.185 15.90 13.45

Superficie total: 135.95 m²

Nº de bloques de reticular = 383 Uds.

Total obra

Elemento
Encofrado

(m²)
Volumen
(m³)

Barras
(kg)

Zapatas aisladas 33.75 16.110 855

Vigas centradoras 3.57 0.710 173

Vigas de atado 34.08 6.820 446

Total - 23.640 1474

Cuantías de obra
AMPLIACIÓN CENTRO DE DÍA - LOS GALLARDOS (ALMERÍA) Fecha: 17/06/25
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Elemento
Encofrado

(m²)
Superficie

(m²)
Volumen
(m³)

Barras
(kg)

Laminado
(kg)

Forjados reticulares - 121.41 20.760 309 -

  Armado base - - - 814 -

  Armadura base de
ábacos

- - - 240 -

Vigas 14.82 14.15 4.410 798 -

Pilares - - - - 1828

Total - 135.56 25.170 2161 1828

Índices (por m²) - - 0.185 15.90 13.45

Superficie total: 135.95 m²

Nº de bloques de reticular = 383 Uds.

Cuantías de obra
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1. VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA

Versión: 2024

Número de licencia: 153081

2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: AMPLIACIÓN CENTRO DE DÍA - LOS GALLARDOS (ALMERÍA)

Clave: 038_25A

3. NORMAS CONSIDERADAS

Hormigón: Código Estructural

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4. ACCIONES CONSIDERADAS

4.1. Gravitatorias

Planta
S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

FORJADO CUBIERTA 0.20 0.25

CIMENTACIÓN 0.20 0.25

4.2. Viento

CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A

Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la
dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma
automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación
DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza
seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del
Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno
del punto considerado.

Listado de datos de la obra
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado
3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

 Viento X Viento Y

qb

(t/m²)
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.043 0.20 0.70 -0.30 0.47 0.70 -0.39

Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición)
Viento X
(t/m²)

Viento Y
(t/m²)

FORJADO CUBIERTA 2.15 0.092 0.100

Anchos de banda

Plantas
Ancho de banda Y

(m)
Ancho de banda X

(m)

En todas las plantas 7.00 16.50

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Coeficientes de Cargas

    +X: 1.00            -X:1.00

    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta
Viento X

(t)
Viento Y

(t)

FORJADO CUBIERTA 1.061 2.722

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado
que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una
excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio.

 

4.3. Sismo

Norma utilizada : NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo : Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

Listado de datos de la obra
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4.3.1. Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.140 g

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

Sistema estructural

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2):  Construcciones de importancia
especial

Parámetros de cálculo

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según
norma

Grados de libertad que intervienen en el análisis: No se han
considerado las plantas bajo rasante en el modelo dinámico

Fracción de sobrecarga de uso  : 0.40

Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50

Efectos de la componente sísmica vertical

No se consideran

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Eje X

Eje
 Y

Proyección en planta de la obra
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4.4. Fuego

Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Pilares

FORJADO CUBIERTA R 60 X
Mortero ignífugo de
perlita-vermiculita

Mortero ignífugo de
perlita-vermiculita

Sin revestimiento ignífugo

Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

4.5. Hipótesis de carga

Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

Adicionales Referencia Descripción Naturaleza

Q 1 MUROS CONT Sobrecarga de uso

 

4.6. Listado de cargas

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

FORJADO CUBIERTA Cargas muertas Lineal 0.50 (5.07,4.95) (5.07,10.24)

Cargas muertas Lineal 0.50 (5.07,10.24) (5.07,13.03)

Cargas muertas Lineal 0.50 (4.96,13.06) (9.26,13.06)

Cargas muertas Lineal 0.50 (9.26,13.06) (14.66,13.06)

Cargas muertas Lineal 0.50 (14.66,13.06) (21.26,13.06)

Cargas muertas Lineal 0.50 (21.20,10.23) (21.20,5.07)

Cargas muertas Lineal 0.50 (21.20,13.04) (21.20,10.23)

Cargas muertas Lineal 0.50 (21.26,5.04) (14.66,5.04)

Cargas muertas Lineal 0.50 (14.66,5.04) (9.26,5.04)

Cargas muertas Lineal 0.50 (9.26,5.04) (4.96,5.04)
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5. ESTADOS LÍMITE

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6. SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán
de acuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

-

- Sin coeficientes de combinación

-

- Donde:

Listado de datos de la obra
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Gk Acción permanente

Pk Acción de pretensado

Qk Acción variable

AE Acción sísmica

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de
combinación (ψ)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural

Persistente o transitoria

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Sísmica

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán
con el 30 % de los de la otra.
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Sísmica

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán
con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
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Sísmica

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán
con el 30 % de los de la otra.

Accidental de incendio

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000

Tensiones sobre el terreno

Característica

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q)

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
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Desplazamientos

Característica

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

 

Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q)

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

6.2. Combinaciones

Nombres de las hipótesis

PP Peso propio

CM Cargas muertas

Qa Sobrecarga de uso

Q 1 MUROS CONT

V(+X exc.+) Viento +X exc.+

V(+X exc.-) Viento +X exc.-

V(-X exc.+) Viento -X exc.+

V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

SX Sismo X

SY Sismo Y

E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa Q 1 V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1 1.000 1.000

2 1.350 1.350

3 1.000 1.000 1.500

4 1.350 1.350 1.500

5 1.000 1.000 1.500

6 1.350 1.350 1.500

7 1.000 1.000 1.500 1.500

8 1.350 1.350 1.500 1.500

9 1.000 1.000 1.500

10 1.350 1.350 1.500

11 1.000 1.000 1.050 1.500

12 1.350 1.350 1.050 1.500

13 1.000 1.000 1.050 1.500

14 1.350 1.350 1.050 1.500

15 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500

16 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

17 1.000 1.000 1.500 0.900

18 1.350 1.350 1.500 0.900

19 1.000 1.000 1.500 0.900

20 1.350 1.350 1.500 0.900

21 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900

22 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

23 1.000 1.000 1.500

24 1.350 1.350 1.500

25 1.000 1.000 1.050 1.500

26 1.350 1.350 1.050 1.500

27 1.000 1.000 1.050 1.500

28 1.350 1.350 1.050 1.500

29 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500

30 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

31 1.000 1.000 1.500 0.900

32 1.350 1.350 1.500 0.900

33 1.000 1.000 1.500 0.900

34 1.350 1.350 1.500 0.900

35 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900

36 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

37 1.000 1.000 1.500

38 1.350 1.350 1.500

39 1.000 1.000 1.050 1.500

40 1.350 1.350 1.050 1.500

41 1.000 1.000 1.050 1.500

42 1.350 1.350 1.050 1.500

43 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500

44 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

45 1.000 1.000 1.500 0.900

46 1.350 1.350 1.500 0.900

47 1.000 1.000 1.500 0.900

48 1.350 1.350 1.500 0.900

49 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900

50 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

51 1.000 1.000 1.500

52 1.350 1.350 1.500

53 1.000 1.000 1.050 1.500

54 1.350 1.350 1.050 1.500

55 1.000 1.000 1.050 1.500

56 1.350 1.350 1.050 1.500

57 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500

58 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

59 1.000 1.000 1.500 0.900

60 1.350 1.350 1.500 0.900

61 1.000 1.000 1.500 0.900

62 1.350 1.350 1.500 0.900

63 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900

64 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

65 1.000 1.000 1.500

66 1.350 1.350 1.500

67 1.000 1.000 1.050 1.500

68 1.350 1.350 1.050 1.500

69 1.000 1.000 1.050 1.500

70 1.350 1.350 1.050 1.500

71 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500

72 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

73 1.000 1.000 1.500 0.900

74 1.350 1.350 1.500 0.900

75 1.000 1.000 1.500 0.900

76 1.350 1.350 1.500 0.900

77 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900

78 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

79 1.000 1.000 1.500

80 1.350 1.350 1.500
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Comb. PP CM Qa Q 1 V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

81 1.000 1.000 1.050 1.500

82 1.350 1.350 1.050 1.500

83 1.000 1.000 1.050 1.500

84 1.350 1.350 1.050 1.500

85 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500

86 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

87 1.000 1.000 1.500 0.900

88 1.350 1.350 1.500 0.900

89 1.000 1.000 1.500 0.900

90 1.350 1.350 1.500 0.900

91 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900

92 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

93 1.000 1.000 1.500

94 1.350 1.350 1.500

95 1.000 1.000 1.050 1.500

96 1.350 1.350 1.050 1.500

97 1.000 1.000 1.050 1.500

98 1.350 1.350 1.050 1.500

99 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500

100 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

101 1.000 1.000 1.500 0.900

102 1.350 1.350 1.500 0.900

103 1.000 1.000 1.500 0.900

104 1.350 1.350 1.500 0.900

105 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900

106 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

107 1.000 1.000 1.500

108 1.350 1.350 1.500

109 1.000 1.000 1.050 1.500

110 1.350 1.350 1.050 1.500

111 1.000 1.000 1.050 1.500

112 1.350 1.350 1.050 1.500

113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500

114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

115 1.000 1.000 1.500 0.900

116 1.350 1.350 1.500 0.900

117 1.000 1.000 1.500 0.900

118 1.350 1.350 1.500 0.900

119 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900

120 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

121 1.000 1.000 -0.300 -1.000

122 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000

123 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000

124 1.000 1.000 0.300 0.300 -0.300 -1.000

125 1.000 1.000 0.300 -1.000

126 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000

127 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000

128 1.000 1.000 0.300 0.300 0.300 -1.000

129 1.000 1.000 -1.000 -0.300

130 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300

131 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300

132 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 -0.300

133 1.000 1.000 -1.000 0.300

134 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300

135 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300

136 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 0.300

137 1.000 1.000 0.300 1.000

138 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000

139 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000

140 1.000 1.000 0.300 0.300 0.300 1.000

141 1.000 1.000 -0.300 1.000

142 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000

143 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000

144 1.000 1.000 0.300 0.300 -0.300 1.000

145 1.000 1.000 1.000 0.300

146 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300

147 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300

148 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 0.300

149 1.000 1.000 1.000 -0.300

150 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

151 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

152 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 -0.300
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM Qa Q 1 V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1 1.000 1.000

2 1.600 1.600

3 1.000 1.000 1.600

4 1.600 1.600 1.600

5 1.000 1.000 1.600

6 1.600 1.600 1.600

7 1.000 1.000 1.600 1.600

8 1.600 1.600 1.600 1.600

9 1.000 1.000 1.600

10 1.600 1.600 1.600

11 1.000 1.000 1.120 1.600

12 1.600 1.600 1.120 1.600

13 1.000 1.000 1.120 1.600

14 1.600 1.600 1.120 1.600

15 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600

16 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600

17 1.000 1.000 1.600 0.960

18 1.600 1.600 1.600 0.960

19 1.000 1.000 1.600 0.960

20 1.600 1.600 1.600 0.960

21 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960

22 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960

23 1.000 1.000 1.600

24 1.600 1.600 1.600

25 1.000 1.000 1.120 1.600

26 1.600 1.600 1.120 1.600

27 1.000 1.000 1.120 1.600

28 1.600 1.600 1.120 1.600

29 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600

30 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600

31 1.000 1.000 1.600 0.960

32 1.600 1.600 1.600 0.960

33 1.000 1.000 1.600 0.960

34 1.600 1.600 1.600 0.960

35 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960

36 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960

37 1.000 1.000 1.600

38 1.600 1.600 1.600

39 1.000 1.000 1.120 1.600

40 1.600 1.600 1.120 1.600

41 1.000 1.000 1.120 1.600

42 1.600 1.600 1.120 1.600

43 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600

44 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600

45 1.000 1.000 1.600 0.960

46 1.600 1.600 1.600 0.960

47 1.000 1.000 1.600 0.960

48 1.600 1.600 1.600 0.960

49 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960

50 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960

51 1.000 1.000 1.600

52 1.600 1.600 1.600

53 1.000 1.000 1.120 1.600

54 1.600 1.600 1.120 1.600

55 1.000 1.000 1.120 1.600

56 1.600 1.600 1.120 1.600

57 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600

58 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600

59 1.000 1.000 1.600 0.960

60 1.600 1.600 1.600 0.960

61 1.000 1.000 1.600 0.960

62 1.600 1.600 1.600 0.960

63 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960

64 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960

65 1.000 1.000 1.600

66 1.600 1.600 1.600

67 1.000 1.000 1.120 1.600

68 1.600 1.600 1.120 1.600

69 1.000 1.000 1.120 1.600

70 1.600 1.600 1.120 1.600

71 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600

72 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600

73 1.000 1.000 1.600 0.960

74 1.600 1.600 1.600 0.960

75 1.000 1.000 1.600 0.960

76 1.600 1.600 1.600 0.960

77 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960

78 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960

79 1.000 1.000 1.600

80 1.600 1.600 1.600
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Comb. PP CM Qa Q 1 V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

81 1.000 1.000 1.120 1.600

82 1.600 1.600 1.120 1.600

83 1.000 1.000 1.120 1.600

84 1.600 1.600 1.120 1.600

85 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600

86 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600

87 1.000 1.000 1.600 0.960

88 1.600 1.600 1.600 0.960

89 1.000 1.000 1.600 0.960

90 1.600 1.600 1.600 0.960

91 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960

92 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960

93 1.000 1.000 1.600

94 1.600 1.600 1.600

95 1.000 1.000 1.120 1.600

96 1.600 1.600 1.120 1.600

97 1.000 1.000 1.120 1.600

98 1.600 1.600 1.120 1.600

99 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600

100 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600

101 1.000 1.000 1.600 0.960

102 1.600 1.600 1.600 0.960

103 1.000 1.000 1.600 0.960

104 1.600 1.600 1.600 0.960

105 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960

106 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960

107 1.000 1.000 1.600

108 1.600 1.600 1.600

109 1.000 1.000 1.120 1.600

110 1.600 1.600 1.120 1.600

111 1.000 1.000 1.120 1.600

112 1.600 1.600 1.120 1.600

113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600

114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600

115 1.000 1.000 1.600 0.960

116 1.600 1.600 1.600 0.960

117 1.000 1.000 1.600 0.960

118 1.600 1.600 1.600 0.960

119 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960

120 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960

121 1.000 1.000 -0.300 -1.000

122 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000

123 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000

124 1.000 1.000 0.300 0.300 -0.300 -1.000

125 1.000 1.000 0.300 -1.000

126 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000

127 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000

128 1.000 1.000 0.300 0.300 0.300 -1.000

129 1.000 1.000 -1.000 -0.300

130 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300

131 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300

132 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 -0.300

133 1.000 1.000 -1.000 0.300

134 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300

135 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300

136 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 0.300

137 1.000 1.000 0.300 1.000

138 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000

139 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000

140 1.000 1.000 0.300 0.300 0.300 1.000

141 1.000 1.000 -0.300 1.000

142 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000

143 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000

144 1.000 1.000 0.300 0.300 -0.300 1.000

145 1.000 1.000 1.000 0.300

146 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300

147 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300

148 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 0.300

149 1.000 1.000 1.000 -0.300

150 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

151 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

152 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 -0.300
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E.L.U. de rotura. Acero laminado
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1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa Q 1 V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1 0.800 0.800

2 1.350 1.350

3 0.800 0.800 1.500

4 1.350 1.350 1.500

5 0.800 0.800 1.500

6 1.350 1.350 1.500

7 0.800 0.800 1.500 1.500

8 1.350 1.350 1.500 1.500

9 0.800 0.800 1.500

10 1.350 1.350 1.500

11 0.800 0.800 1.050 1.500

12 1.350 1.350 1.050 1.500

13 0.800 0.800 1.050 1.500

14 1.350 1.350 1.050 1.500

15 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500

16 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

17 0.800 0.800 1.500 0.900

18 1.350 1.350 1.500 0.900

19 0.800 0.800 1.500 0.900

20 1.350 1.350 1.500 0.900

21 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900

22 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

23 0.800 0.800 1.500

24 1.350 1.350 1.500

25 0.800 0.800 1.050 1.500

26 1.350 1.350 1.050 1.500

27 0.800 0.800 1.050 1.500

28 1.350 1.350 1.050 1.500

29 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500

30 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

31 0.800 0.800 1.500 0.900

32 1.350 1.350 1.500 0.900

33 0.800 0.800 1.500 0.900

34 1.350 1.350 1.500 0.900

35 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900

36 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

37 0.800 0.800 1.500

38 1.350 1.350 1.500

39 0.800 0.800 1.050 1.500

40 1.350 1.350 1.050 1.500

41 0.800 0.800 1.050 1.500

42 1.350 1.350 1.050 1.500

43 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500

44 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

45 0.800 0.800 1.500 0.900

46 1.350 1.350 1.500 0.900

47 0.800 0.800 1.500 0.900

48 1.350 1.350 1.500 0.900

49 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900

50 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

51 0.800 0.800 1.500

52 1.350 1.350 1.500

53 0.800 0.800 1.050 1.500

54 1.350 1.350 1.050 1.500

55 0.800 0.800 1.050 1.500

56 1.350 1.350 1.050 1.500

57 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500

58 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

59 0.800 0.800 1.500 0.900

60 1.350 1.350 1.500 0.900

61 0.800 0.800 1.500 0.900

62 1.350 1.350 1.500 0.900

63 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900

64 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

65 0.800 0.800 1.500

66 1.350 1.350 1.500

67 0.800 0.800 1.050 1.500

68 1.350 1.350 1.050 1.500

69 0.800 0.800 1.050 1.500

70 1.350 1.350 1.050 1.500

71 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500

72 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

73 0.800 0.800 1.500 0.900

74 1.350 1.350 1.500 0.900

75 0.800 0.800 1.500 0.900

76 1.350 1.350 1.500 0.900

77 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900

78 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

79 0.800 0.800 1.500
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Comb. PP CM Qa Q 1 V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

80 1.350 1.350 1.500

81 0.800 0.800 1.050 1.500

82 1.350 1.350 1.050 1.500

83 0.800 0.800 1.050 1.500

84 1.350 1.350 1.050 1.500

85 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500

86 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

87 0.800 0.800 1.500 0.900

88 1.350 1.350 1.500 0.900

89 0.800 0.800 1.500 0.900

90 1.350 1.350 1.500 0.900

91 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900

92 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

93 0.800 0.800 1.500

94 1.350 1.350 1.500

95 0.800 0.800 1.050 1.500

96 1.350 1.350 1.050 1.500

97 0.800 0.800 1.050 1.500

98 1.350 1.350 1.050 1.500

99 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500

100 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

101 0.800 0.800 1.500 0.900

102 1.350 1.350 1.500 0.900

103 0.800 0.800 1.500 0.900

104 1.350 1.350 1.500 0.900

105 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900

106 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

107 0.800 0.800 1.500

108 1.350 1.350 1.500

109 0.800 0.800 1.050 1.500

110 1.350 1.350 1.050 1.500

111 0.800 0.800 1.050 1.500

112 1.350 1.350 1.050 1.500

113 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500

114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500

115 0.800 0.800 1.500 0.900

116 1.350 1.350 1.500 0.900

117 0.800 0.800 1.500 0.900

118 1.350 1.350 1.500 0.900

119 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900

120 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900

121 1.000 1.000 -0.300 -1.000

122 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000

123 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000

124 1.000 1.000 0.300 0.300 -0.300 -1.000

125 1.000 1.000 0.300 -1.000

126 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000

127 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000

128 1.000 1.000 0.300 0.300 0.300 -1.000

129 1.000 1.000 -1.000 -0.300

130 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300

131 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300

132 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 -0.300

133 1.000 1.000 -1.000 0.300

134 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300

135 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300

136 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 0.300

137 1.000 1.000 0.300 1.000

138 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000

139 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000

140 1.000 1.000 0.300 0.300 0.300 1.000

141 1.000 1.000 -0.300 1.000

142 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000

143 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000

144 1.000 1.000 0.300 0.300 -0.300 1.000

145 1.000 1.000 1.000 0.300

146 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300

147 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300

148 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 0.300

149 1.000 1.000 1.000 -0.300

150 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

151 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300

152 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 -0.300
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2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa Q 1 V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1 1.000 1.000

2 1.000 1.000 0.500

3 1.000 1.000 0.500

4 1.000 1.000 0.500 0.500

5 1.000 1.000 0.500

6 1.000 1.000 0.300 0.500

7 1.000 1.000 0.300 0.500

8 1.000 1.000 0.300 0.300 0.500

9 1.000 1.000 0.500

10 1.000 1.000 0.300 0.500

11 1.000 1.000 0.300 0.500

12 1.000 1.000 0.300 0.300 0.500

13 1.000 1.000 0.500

14 1.000 1.000 0.300 0.500

15 1.000 1.000 0.300 0.500

16 1.000 1.000 0.300 0.300 0.500

17 1.000 1.000 0.500

18 1.000 1.000 0.300 0.500

19 1.000 1.000 0.300 0.500

20 1.000 1.000 0.300 0.300 0.500

21 1.000 1.000 0.500

22 1.000 1.000 0.300 0.500

23 1.000 1.000 0.300 0.500

24 1.000 1.000 0.300 0.300 0.500

25 1.000 1.000 0.500

26 1.000 1.000 0.300 0.500

27 1.000 1.000 0.300 0.500

28 1.000 1.000 0.300 0.300 0.500

29 1.000 1.000 0.500

30 1.000 1.000 0.300 0.500

31 1.000 1.000 0.300 0.500

32 1.000 1.000 0.300 0.300 0.500

33 1.000 1.000 0.500

34 1.000 1.000 0.300 0.500

35 1.000 1.000 0.300 0.500

36 1.000 1.000 0.300 0.300 0.500
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Tensiones sobre el terreno

Desplazamientos

Comb. PP CM Qa Q 1 V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY

1 1.000 1.000

2 1.000 1.000 1.000

3 1.000 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000 1.000

5 1.000 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000 1.000

7 1.000 1.000 1.000 1.000

8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

9 1.000 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000 1.000

11 1.000 1.000 1.000 1.000

12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

13 1.000 1.000 1.000

14 1.000 1.000 1.000 1.000

15 1.000 1.000 1.000 1.000

16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

17 1.000 1.000 1.000

18 1.000 1.000 1.000 1.000

19 1.000 1.000 1.000 1.000

20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

21 1.000 1.000 1.000

22 1.000 1.000 1.000 1.000

23 1.000 1.000 1.000 1.000

24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

25 1.000 1.000 1.000

26 1.000 1.000 1.000 1.000

27 1.000 1.000 1.000 1.000

28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

29 1.000 1.000 1.000

30 1.000 1.000 1.000 1.000

31 1.000 1.000 1.000 1.000

32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

33 1.000 1.000 1.000

34 1.000 1.000 1.000 1.000

35 1.000 1.000 1.000 1.000

36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

37 1.000 1.000 -1.000

38 1.000 1.000 1.000 -1.000

39 1.000 1.000 1.000 -1.000

40 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000

41 1.000 1.000 1.000

42 1.000 1.000 1.000 1.000

43 1.000 1.000 1.000 1.000

44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

45 1.000 1.000 -1.000

46 1.000 1.000 1.000 -1.000

47 1.000 1.000 1.000 -1.000

48 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000

49 1.000 1.000 1.000

50 1.000 1.000 1.000 1.000

51 1.000 1.000 1.000 1.000

52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

1 FORJADO CUBIERTA 1 FORJADO CUBIERTA 3.30 3.30

0 CIMENTACIÓN 0.00
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8. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1. Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo

P1 (  4.93, 13.08) 0-1 Con vinculación exterior 90.0 Esq. sup. der. 0.65

P2 (  9.26, 13.08) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50

P3 ( 14.66, 13.08) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50

P4 ( 21.31, 13.08) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.50

P5 (  4.92, 10.24) 0-1 Con vinculación exterior 90.0 Mitad superior 0.50

P6 (  9.26, 10.19) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50

P7 ( 14.66, 10.19) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50

P8 ( 21.31, 10.19) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.50

P9 (  4.93,  4.90) 0-1 Con vinculación exterior 90.0 Esq. sup. izq. 0.50

P10 (  9.26,  5.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.40

P11 ( 14.66,  5.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.40

P12 ( 21.31,  5.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.40

 

9. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P12

Planta
Dimensiones

(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y

1 2xUPE 200([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P7

Planta
Dimensiones

(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y

1 2xUPE 220([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

10. LISTADO DE PAÑOS

Reticulares considerados
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Nombre Descripción

RETICULAR 25+5=30 RETICULAR - 25+5=30
Casetón perdido
Nº de piezas: 3
Peso propio: 0.464 t/m²
Canto: 30 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 85 cm
Anchura del nervio: 15 cm

11. INTERACCIÓN TERRENO-ESTRUCTURA (ZAPATAS Y
ENCEPADOS)

Referencias Datos de cálculo

P1 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 135 cm
Ancho zapata Y: 270 cm
No se considera la interacción

P2 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 180 cm
Ancho zapata Y: 90 cm
No se considera la interacción

P3 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 180 cm
Ancho zapata Y: 90 cm
No se considera la interacción

P4 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 190 cm
Ancho zapata Y: 95 cm
No se considera la interacción

P5 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 180 cm
Ancho zapata Y: 180 cm
No se considera la interacción

P6 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 170 cm
Ancho zapata Y: 170 cm
No se considera la interacción

P7 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 185 cm
Ancho zapata Y: 185 cm
No se considera la interacción

P8 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 165 cm
Ancho zapata Y: 165 cm
No se considera la interacción
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Referencias Datos de cálculo

P9 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 200 cm
Ancho zapata Y: 200 cm
No se considera la interacción

P10 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 165 cm
Ancho zapata Y: 165 cm
No se considera la interacción

P11 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 165 cm
Ancho zapata Y: 165 cm
No se considera la interacción

P12 Zapata rectangular excéntrica
Ancho zapata X: 150 cm
Ancho zapata Y: 150 cm
No se considera la interacción

12. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

12.1. Zapatas

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.70 kp/cm²

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 1.70 kp/cm²

 

13. MATERIALES UTILIZADOS

13.1. Hormigones

Elemento Hormigón
fck

(kp/cm²)
γc

Árido
Ec

(kp/cm²)Naturaleza
Tamaño máximo

(mm)

Todos HA-30 306 1.50 Cuarcita 15 334730

13.2. Aceros por elemento y posición

13.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero
fyk

(kp/cm²)
γs

Todos B 500 S 5097 1.00 a 1.15
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13.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero
Límite elástico

(kp/cm²)
Módulo de elasticidad

(kp/cm²)

Acero conformado  S235 2396 2140673

Acero laminado  S275 2803 2140673
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STADIP 55.1 INCOLORO + CAMARA 8 MMS + STADIP PROTECT SP 510 INCOLORO.
SELLADO AMBAS CARAS CON SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE.

MANILLA (SOLO EN INTERIOR) MODELO "AMSTERDAM" DE "HOPPE" DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
BOMBIN DE ACERO INOXIDABLE. ROSETA Y BOCALLAVE TIPO OVAL DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
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MANILLA (SOLO EN INTERIOR) MODELO "AMSTERDAM" DE "HOPPE" DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
BOMBIN DE ACERO INOXIDABLE. ROSETA Y BOCALLAVE TIPO OVAL DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
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ENCUENTRO CON OTRAS CARPINTERIAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
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CARPINTERIA CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR FORMADA POR:

FIJO Y VENTANA DE UNA HOJA ABATIBLE HACIA EL INTERIOR SERIE "AE 0931" DE "ALCAR".

ENCUENTRO CON OTRAS CARPINTERIAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.

VIDRIO VENTANA (EXTERIOR A INTERIOR):
STADIP PROTECT SP 510 INCOLORO + CAMARA 12 MMS + STADIP 33.1 INCOLORO.
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BOMBIN DE ACERO INOXIDABLE. ROSETA Y BOCALLAVE TIPO OVAL DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
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PUERTA ABATIBLE DE MADERA.

HOJA DE 4 CMS DE ESPESOR.

MARCOS LATERALES ENRASADOS A CERRAMIENTOS
DE DIMENSION IGUAL A ESTE
(11 CMS A COMPROBAR EN OBRA)
SIN TAPAJUNTAS

ACABADO DM (TRATADO HIDROFUGO 15 CM. INFERIORES)
PARA LACAR COLOR A ELEGIR POR LA DF.

MANILLAS MODELO "AMSTERDAM" DE "HOPPE"
DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
BOMBIN Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE.
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MARCOS LATERALES ENRASADOS A CERRAMIENTOS
DE DIMENSION IGUAL A ESTE
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SIN TAPAJUNTAS

ACABADO DM (TRATADO HIDROFUGO 15 CM. INFERIORES)
PARA LACAR COLOR A ELEGIR POR LA DF.

MANILLAS MODELO "AMSTERDAM" DE "HOPPE"
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CARPINTERIA CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR FORMADA POR:

FIJO Y VENTANA DE UNA HOJA ABATIBLE HACIA EL INTERIOR SERIE "AE 0931" DE "ALCAR".

ENCUENTRO CON OTRAS CARPINTERIAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.

VIDRIO VENTANA (EXTERIOR A INTERIOR):
STADIP PROTECT SP 510 INCOLORO + CAMARA 12 MMS + STADIP 33.1 INCOLORO.
SELLADO AMBAS CARAS CON SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE.

MANILLA (SOLO EN INTERIOR) MODELO "AMSTERDAM" DE "HOPPE" DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
BOMBIN DE ACERO INOXIDABLE. ROSETA Y BOCALLAVE TIPO OVAL DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
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BOMBIN DE ACERO INOXIDABLE. ROSETA Y BOCALLAVE TIPO OVAL DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
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PILARES TRASDOSADO DIRECTO CON CARTON-YESO "PLADUR N15".
(VER PLANOS DE ESTRUCTURAS)

PAVIMENTO EXTERIOR (PORCHES Y ACCESO) (DESDE ABAJO):
-TERRENO NATURAL 95% PROCTOR NORMAL.
-ENCACHADO DE BOLOS ESPESOR MINIMO 30 CMS.
-LAMINA DE POLIETILENO.
-SOLERA DE HORMIGON DE ESPESOR 20 CMS. ARMADO CON Ø 6 MMS
CADA
15 CMS. JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CMS DE
ESPESOR.
-PAVIMENTO DE HORMIGON SEMIPULIDO DE ESPESOR MINIMO 10 CMS.
ARMADO CON Ø 6 MMS CADA 15 CMS Y FIBRA DE POLIPROPILENO.
-TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "COPSAFLOOR 300" DE "COPSA".
RESBALABILIDAD GRADO 2. COLOR A ELEGIR POR DF.
-JUNTAS DE HORMIGONADO Y RETRACCION "COVIHOR" (VER PLANO DE
JUNTAS).

ENCOFRADO DE CANTO LIBRE DE PAVIMENTO CON PERFIL L 100/100/5 MMS
DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y FIJADO A SOLERA.

PREMARCO TUBULAR 45/45/2 MMS DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU
COLOR.(VER PLANOS DE CARPINTERIAS)

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
(VER PLANOS DE CARPINTERIAS)

APOYO DE PREMARCO CON TUBULAR 100/40/3 MMS DE ACERO
GALVANIZADO
Y FIJADO A SOLERA. SELLADO CON SOLERA Y PREMARCO CON MASILLA DE
POLIURETANO "SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA".

FALSO TECHO CON CARTON-YESO "PLADUR WA15".

DESCUELGUE DE CERRAMIENTO EN FALSO TECHO (DE EXTERIOR A INTERIOR):
-CARTON-YESO "PLADUR WA15".
-PERFILERIA PARA MONTAJE DE CARTON-YESO (7 CMS)
ALMADO CON LANA DE ROCA DE DENSIDAD 75 KG/M³ Y 7 CMS DE ESPESOR.
-CARTON-YESO "PLADUR N13".

PREMARCO TUBULAR 45/45/2 MMS DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
(VER PLANOS DE CARPINTERIAS)

PERFIL DE BORDE CON L 40/40/4 MMS DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.

APOYO DE PERFIL L CON TUBULAR 60/30/3 MMS DE ACERO GALVANIZADO Y FIJADO A FORJADO.
SELLADO CON FORJADO Y PERFIL L CON MASILLA DE POLIURETANO "SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA".

REVESTIMIENTO EXTERIOR CON ENFOSCADO MONOCAPA ACABADO LISO
COLOR BLANCO Y ESPESOR 1.5 CMS.

FRENTE EXTERIOR DE FORJADOS Y VIGAS EMPARCHADOS CON LADRILLO HUECO
SENCILLO DE 3 CMS. DE ESPESOR.

FOSEADO DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.5 CMS DE PROFUNDIDAD (ESPESOR DE PLACA DE
CARTON-YESO).

PRETIL DE CUBIERTA:
-FABRICA DE 10 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO.
-CAMARA DE AIRE DE 6.5 CMS DE ESPESOR.
-FABRICA DE 10 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO.

REVESTIMIENTO DE PRETIL DE CUBIERTA (DE EXTERIOR A INTERIOR):
-CHAPA DE ALUMINIO LACADO DE FIJACION MECANICA-REFUERZO DE IMPERMEABILIZACION
DE CUBIERTA CON MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTOPROTEGIDA CON ARIDO DE BETUN
POLIMERICO Y DOBLE ARMADURA DE FILM
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE (DESDE ABAJO):
-FORJADO SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURAS
-FORMACION DE PENDIENTE DE HORMIGON LIGERO CELULAR ACABADO A LLANA
EXPESOR EN SUMIDEROS 5 CMS. EXPESOR EN ENCUENTRO CON PRETIL 23 CMS.
JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO: 2 CMS.
-MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN POLIMERICO Y DOBLE ARMADURA DE FILM DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
-CAPA SEPARADORA ANTIADHERENTE DE POLIPROPILENO DE 70 GR/M².
-AISLAMIENTO TERMICO DE PLACAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 5 CMS DE
ESPESOR CON JUNTAS TRANSVERSALES ALTERNAS TIPO "STYRODUR C 3035 CS" DE "BASF".
-CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONANTE DE POLIPROPILENO DE 100 GR/M².
-GRAVA SUELTA LIMPIA HASTA COTA DE PRETIL
TAMAÑO ARIDO: Ø16-36 MMS. ESPESOR MINIMO: 5 CMS.
-RECOGIDA DE AGUAS MEDIANTE CAZOLETAS Y BAJANTES DE PVC.

50

+3.85

+2.70

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
(VER PLANOS DE CARPINTERIAS)

PRETIL DE TORRE - LUCERNARIO (DESDE EL INTERIOR):
-TRASDOSADO DE CARTON-YESO "PLADUR N15".
-FABRICA DE 10 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO.
-CAMARA DE AIRE DE 1.5 CMS DE ESPESOR.
-FABRICA DE 10 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO.

2 2841.52

REMATE DE PRETIL DE TORRE-LUCERNARIO (DE EXTERIOR A INTERIOR):
-PALASTRO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 5 MMS DE ESPESOR. L 300/50 MMS.

±0.00

CORREA 70/50/3 MMS DE ACERO GALVANIZADO.

CUBIERTA DE TORRE-LUCERNARIO (DESDE ABAJO):
-FORJADO SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURAS
-MORTERO DE REGULARIZACION DE 2 CMS DE ESPESOR.
-AISLAMIENTO TERMICO DE PLACAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 5 CMS
DE ESPESOR CON JUNTAS TRANSVERSALES ALTERNAS TIPO "STYRODUR C 3035 CS" DE "BASF".
-CHAPA PLEGADA DE ZINC DE 0.8 MMS DE ESPESOR Y FIJACION MECANICA.

+7.60

-0.045

5

CERRAMIENTO EXTERIOR (DE EXTERIOR A INTERIOR):
-REVESTIMIENTO EXTERIOR CON ENFOSCADO MONOCAPA ACABADO LISO
COLOR BLANCO Y ESPESOR 1.5 CMS.
-FABRICA DE 10 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO.
LLAVES CON CERCHA DE ACERO GALVANIZADO
-AISLAMIENTO TERMICO DE POLIURETANO PROYECTADO E: 5 CMS. Y DENSIDAD 45 KG/M³.
-CAMARA DE AIRE DE 7 CMS DE ESPESOR.
-CERCHA METALICA OCUPA ESPESOR PARA AISLAMIENTO TERMICO Y CAMARA (12 CMS).
-PERFILERIA PARA MONTAJE DE CARTON-YESO (5 CMS).
-CARTON-YESO "PLADUR N15" (1.5 CMS).

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR
(VER PLANOS DE CARPINTERIAS)

50228

5

50 2 28.5

ENCUENTRO DE CUBIERTA CON PARAMENTO VERTICAL (DESDE ABAJO):
-MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN POLIMERICO Y DOBLE ARMADURA DE FILM DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
-REFUERZO DE IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTOPROTEGIDA
CON ARIDO DE BETUN POLIMERICO Y DOBLE ARMADURA DE FILM DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
-PERFIL Z DE ACERO INOXIDABLE 50/25/30 MMS DE 3 MMS DE ESPESOR Y FIJACION MECANICA.
-SELLADO DE PERFIL CON MASILLA DE POLIURETANO COLOR GRIS "SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA".

CERRAMIENTO EXTERIOR (DE EXTERIOR A INTERIOR):
-REVESTIMIENTO EXTERIOR CON ENFOSCADO MONOCAPA ACABADO LISO
COLOR BLANCO Y ESPESOR 1.5 CMS. HASTA CARA SUPERIOR DE CIMENTACION.
-FABRICA DE 10 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO.
-AISLAMIENTO TERMICO DE POLIURETANO PROYECTADO E: 5 CMS. Y DENSIDAD 45 KG/M³.
-CAMARA DE AIRE DE 2 CMS DE ESPESOR.
-FABRICA DE 5 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO HUECO DOBLE.
-PERFILERIA PARA MONTAJE DE CARTON-YESO (5 CMS).
-CARTON-YESO "PLADUR N15" (1.5 CMS).
-PINTURA PLASTICA LISA COLOR BLANCO.

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
(VER PLANOS DE CARPINTERIAS)

PAVIMENTO INTERIOR GENERAL (DESDE ABAJO):
-TERRENO NATURAL 95% PROCTOR NORMAL.
-ENCACHADO DE BOLOS ESPESOR MINIMO 30 CMS.
-LAMINA DE POLIETILENO.
-SOLERA DE HORMIGON DE ESPESOR 20 CMS. ARMADO CON Ø 6 MMS CADA 15 CMS.
JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CMS DE ESPESOR.
-AISLAMIENTO TERMICO DE PLACAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 5 CMS DE
ESPESOR CON JUNTAS TRANSVERSALES ALTERNAS TIPO "STYRODUR C 3035 CS" DE "BASF".
-PAVIMENTO DE HORMIGON SEMIPULIDO DE ESPESOR MINIMO 10 CMS. ARMADO CON Ø 6
MMS CADA 15 CMS Y FIBRA DE POLIPROPILENO.
-TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "PREPUR 40 ANTIDESLIZANTE" DE "COPSA".
RESBALABILIDAD GRADO 1. COLOR A ELEGIR POR DF.
-JUNTAS DE HORMIGONADO Y RETRACCION "COVIHOR" (VER PLANO DE JUNTAS).

FALSO TECHO CON CARTON-YESO "PLADUR TEC15"
ACABADO PINTURA PLASTICA LISA COLOR BLANCO.

CERRAMIENTO INTERIOR (DE VESTIBULO A COCINA):
-CARTON-YESO "PLADUR N15" (1.5 CMS).
-PERFILERIA PARA MONTAJE DE CARTON-YESO (7 CMS).
-CAMARA DE AIRE DE 13 CMS DE ESPESOR.
-PERFILERIA PARA MONTAJE DE CARTON-YESO (7 CMS).
-CARTON-YESO "PLADUR WA15" (1.5 CMS).
-ALICATADO CON AZULEJO BRILLO LISO 15X15 CMS COLOR SEGUN DF.
REPLANTEO DESDE LA DERECHA Y DESDE FALSO TECHO CON PIEZA COMPLETA.
REMATE VERTICAL EN ESQUINA DERECHA LIBRE CON CANTONERA DE ALUMNIO ANONIZADO
EN SU COLOR TIPO "5500 20" DE "COVI".
NOTA: LA CAMARA DE AIRE Y LA PERFILERIA ABSORVEN EN ESPESOR DE LOS PILARES.

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
(VER PLANOS DE CARPINTERIAS)

RODAPIE (EXCEPTO EN PAÑOS ALICATADOS):
-SELLADO PREVIO DE ENCUENTRO DE CARTON-YESO CON PAVIMENTO CON MASILLA DE
POLIURETANO COLOR BLANCO "SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA".
-PLETINA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR DE 10 CMS DE ALTURA Y 3 MMS DE
ESPESOR FIJADA A PARAMENTO CON MASILLA DE POLIURETANO COLOR BLANCO
"SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA". ENCUENTRO CON PAVIMENTO SIN SELLAR.

CIMENTACION SEGUN PLANOS DE CIMENTACION.
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TOLDO VERTICAL GUIADO CON BARRA TENSADA DE DIAMETRO 10 MMS.
APERTURA MANUAL. ACABADOS ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
TELA POLIESTER DE ALTA TENACIDAD "SOLTIS 92" DE "FERRARI". COLOR RAL A ELEGIR POR LA DF.
EL PERFIL INFERIOR DE LA TELA RECOGIDA DEBE QUEDAR ENRASADA CON EL TECHO.
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REMATE SUPERIOR INTERIOR DE TORRE-LUCERNARIO (DE EXTERIOR A INTERIOR):
-CHAPA PLEGADA DE ZINC DE 0.8 MMS DE ESPESOR Y FIJACION MECANICA.
-AISLAMIENTO TERMICO DE PLACAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 5 CMS
DE ESPESOR CON JUNTAS TRANSVERSALES ALTERNAS TIPO "STIRODUR C 3035 CS" DE "BASF".
-PALASTRO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 8 MMS DE ESPESOR. L 500/30 MMS.
-TRASDOSADO DIRECTO CON CARTON-YESO "PLADUR N15".

25
0

PILAR 120/60/3 MMS DE ACERO GALVANIZADO.
(VER PLANOS DE ESTRUCTURAS)

(SOLO EN ENCUENTRO PILAR CON CE-12): TUBO 60/60/3 MMS DE ACERO GALVANIZADO.

(SOLO EN ENCUENTRO PILAR CON CE-12): TUBO 60/50/2 MMS DE ACERO GALVANIZADO.
SELLADO DE PERFIL CON MASILLA DE POLIURETANO COLOR GRIS "SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA".

8.5

SECCION CONSTRUCTIVA POR VESTIBULO, COCINA, COMEDOR Y PORCHE 1

PARED DE MOSTRADOR (DE COMEDOR A COCINA):
-CHAPADO DE PANEL DM CON CHAPA DE ALUMINIO DE 2 MM DE ESPESOR.
-PANEL DM HIDROFUGO DE 19 MMS DE ESPESOR FIJADO A ESTRUCTURA TUBULAR.
-ESTRUCTURA CENTRAL PARA MONTAJE DE CARTON-YESO Y DM CON TUBULARES 120/50/3 MMS
DE ACERO GALVANIZADO Y ANCLADA A PAVIMENTO.
-CARTON-YESO "PLADUR WA15" (1.5 CMS).
-ALICATADO CON AZULEJO BRILLO LISO 15X15 CMS. COLOR Y REPLANTEO SEGUN DF.
(VER PLANO DE DETALLE DEMOSTRADOR)

ENCIMERA DE MOSTRADOR (DE ABAJO A ARRIBA):
-ESTRUCTURA CENTRAL PARA MONTAJE DE DM CON TUBULARES 30/30/2 MMS
Y 50/30/2 MMS DE ACERO GALVANIZADO Y ELECTROSOLDADA A ESTRUCTURA DE PARED.
-PANEL DM HIDROFUGO DE 16 MMS DE ESPESOR FIJADO A ESTRUCTURA TUBULAR.
-CHAPADO DE PANEL DM Y VUELTA DE TUBULAR CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE BRILLO
DE 1 MM DE ESPESOR.
(VER PLANO DE DETALLE DE MOSTRADOR)
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SECCION CONSTRUCTIVA POR PATIO, DISTRIBUIDOR 1 Y ASEO PUBLICO

CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE (DESDE ABAJO):
-FORJADO SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURAS
-FORMACION DE PENDIENTE DE HORMIGON LIGERO CELULAR ACABADO A LLANA
EXPESOR EN SUMIDEROS 5 CMS. EXPESOR EN ENCUENTRO CON PRETIL 23 CMS.
JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO: 2 CMS.
-MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN POLIMERICO Y DOBLE ARMADURA DE FILM DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
-CAPA SEPARADORA ANTIADHERENTE DE POLIPROPILENO DE 70 GR/M².
-AISLAMIENTO TERMICO DE PLACAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 5 CMS DE
ESPESOR CON JUNTAS TRANSVERSALES ALTERNAS TIPO "STYRODUR C 3035 CS" DE "BASF".
-CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONANTE DE POLIPROPILENO DE 100 GR/M².
-GRAVA SUELTA LIMPIA HASTA COTA DE PRETIL
TAMAÑO ARIDO: Ø16-36 MMS. ESPESOR MINIMO: 5 CMS.
-RECOGIDA DE AGUAS MEDIANTE CAZOLETAS Y BAJANTES DE PVC.
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5

FALSO TECHO CON CARTON-YESO "PLADUR TEC15"
ACABADO PINTURA PLASTICA LISA COLOR BLANCO.
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SECCION CONSTRUCTIVA POR AMPLIACION

ENCOFRADO DE CANTO LIBRE DE PAVIMENTO CON PERFIL L 100/100/5 MMS
DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y FIJADO A SOLERA.

PAVIMENTO EXTERIOR (PORCHES Y ACCESO) (DESDE ABAJO):
-TERRENO NATURAL 95% PROCTOR NORMAL.

-ENCACHADO DE BOLOS ESPESOR MINIMO 30 CMS.
-LAMINA DE POLIETILENO.

-SOLERA DE HORMIGON DE ESPESOR 20 CMS. ARMADO CON Ø 6 MMS CADA 15 CMS.
JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CMS DE ESPESOR.

-PAVIMENTO DE HORMIGON SEMIPULIDO DE ESPESOR MINIMO 10 CMS.
ARMADO CON Ø 6 MMS CADA 15 CMS Y FIBRA DE POLIPROPILENO.

-TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "COPSAFLOOR 300" DE "COPSA".
RESBALABILIDAD GRADO 2. COLOR A ELEGIR POR DF.

-JUNTAS DE HORMIGONADO Y RETRACCION "COVIHOR" DE "COVI" (VER PLANO DE JUNTAS).

PREMARCO TUBULAR 45/45/2 MMS DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
(VER PLANOS DE CARPINTERIAS)

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.
(VER PLANOS DE CARPINTERIAS)

APOYO DE PREMARCO CON TUBULAR 100/45/3 MMS DE ACERO GALVANIZADO Y FIJADO A SOLERA.
SELLADO CON SOLERA Y PREMARCO CON MASILLA DE POLIURETANO "SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA".

PERFIL DE BORDE CON L 40/40/4 MMS DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.

APOYO DE PERFIL L CON TUBULAR 60/30/3 MMS DE ACERO GALVANIZADO Y FIJADO A FORJADO.
SELLADO CON FORJADO Y PERFIL L CON MASILLA DE POLIURETANO "SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA".

FOSEADO DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.5 CMS DE PROFUNDIDAD (ESPESOR DE PLACA DE
CARTON-YESO).

+2.70

TRASDOSADO HORIZONTAL CON CARTON-YESO "PLADUR WA15"

REVESTIMIENTO EXTERIOR CON ENFOSCADO MONOCAPA ACABADO LISO
COLOR BLANCO Y ESPESOR 1.5 CMS.

FRENTE EXTERIOR DE FORJADOS Y VIGAS EMPARCHADOS CON LADRILLO HUECO
SENCILLO DE 3 CMS. DE ESPESOR.

PRETIL DE CUBIERTA:
-FABRICA DE 10 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO.

-CAMARA DE AIRE DE 6.5 CMS DE ESPESOR.
-FABRICA DE 10 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO.

REVESTIMIENTO DE PRETIL DE CUBIERTA (VIGA AISLADA):
-CHAPA DE ALUMINIO LACADO DE FIJACION MECANICA.

+3.85

APOYO DE PERFIL L CON TUBULAR 60/30/3 MMS DE ACERO GALVANIZADO Y FIJADO A FORJADO.
SELLADO CON FORJADO Y PERFIL L CON MASILLA DE POLIURETANO "SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA".

PERFIL DE BORDE CON L 40/40/4 MMS DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR.

228

5

CERRAMIENTO EXTERIOR (DE EXTERIOR A INTERIOR):
-REVESTIMIENTO EXTERIOR CON ENFOSCADO MONOCAPA ACABADO LISO
COLOR BLANCO Y ESPESOR 1.5 CMS. HASTA CARA SUPERIOR DE CIMENTACION.
-FABRICA DE 10 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO.
-AISLAMIENTO TERMICO DE POLIURETANO PROYECTADO E: 5 CMS. Y DENSIDAD 45 KG/M³.
-CAMARA DE AIRE DE 2 CMS DE ESPESOR.
-FABRICA DE 5 CMS DE ESPESOR DE LADRILLO HUECO DOBLE.
-PERFILERIA PARA MONTAJE DE CARTON-YESO (5 CMS).
-CARTON-YESO "PLADUR N15" (1.5 CMS).
-PINTURA PLASTICA LISA COLOR BLANCO.

RODAPIE (EXCEPTO EN PAÑOS ALICATADOS):
-SELLADO PREVIO DE ENCUENTRO DE CARTON-YESO CON PAVIMENTO CON MASILLA DE
POLIURETANO COLOR BLANCO "SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA".
-PLETINA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR DE 10 CMS DE ALTURA Y 3 MMS DE
ESPESOR FIJADA A PARAMENTO CON MASILLA DE POLIURETANO COLOR BLANCO
"SICAFLEX 11-FC+" DE "SIKA". ENCUENTRO CON PAVIMENTO SIN SELLAR.
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PAVIMENTO INTERIOR GENERAL (DESDE ABAJO):
-TERRENO NATURAL 95% PROCTOR NORMAL.
-ENCACHADO DE BOLOS ESPESOR MINIMO 30 CMS.
-LAMINA DE POLIETILENO.
-SOLERA DE HORMIGON DE ESPESOR 20 CMS. ARMADO CON Ø 6 MMS CADA 15 CMS.
JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CMS DE ESPESOR.
-AISLAMIENTO TERMICO DE PLACAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 5 CMS DE
ESPESOR CON JUNTAS TRANSVERSALES ALTERNAS TIPO "STYRODUR C 3035 CS" DE "BASF".
-PAVIMENTO DE HORMIGON SEMIPULIDO DE ESPESOR MINIMO 10 CMS. ARMADO CON Ø 6
MMS CADA 15 CMS Y FIBRA DE POLIPROPILENO.
-TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "PREPUR 40 ANTIDESLIZANTE" DE "COPSA".
RESBALABILIDAD GRADO 1. COLOR A ELEGIR POR DF.
-JUNTAS DE HORMIGONADO Y RETRACCION "COVIHOR" (VER PLANO DE JUNTAS).
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AMPLIACION CENTRO DE DIA. LOS GALLARDOS
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TELEFONIA. TELEVISION:

TOMA DE TV-FM EMPOTRADA. ATURA INFERIOR = 2.20 M
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO

TOMA TELEFONICA EMPOTRADA EN PARED. ALTURA INFERIOR = 0.35 M
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO

REGLETA EN TECHO SERIE "820" DE "ASTRA" ACABADO COLOR BLANCO
PARA 1 LAMPARA FLUORESCENTE T26 DE 58 W. LUZ DIA
CON TUBO PROTECTOR TRANSPARENTE DE "AIR-FAL"

ILUMINACION:

REGLETA EN TECHO SERIE "820" DE "ASTRA" ACABADO COLOR BLANCO
PARA 1 LAMPARA FLUORESCENTE T26 DE 36 W. LUZ DIA
CON TUBO PROTECTOR TRANSPARENTE DE "AIR-FAL"

REGLETA EN TECHO SERIE "820" DE "ASTRA" ACABADO COLOR BLANCO
PARA 1 LAMPARA FLUORESCENTE T26 DE 18 W. LUZ DIA
CON TUBO PROTECTOR TRANSPARENTE DE "AIR-FAL"

CONTADOR COLOCADO

INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRADO. "JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO
AGRUPACION VERTICAL. ALTURA INFERIOR = 1.05 M
SEPARACION DE MARCO DE PUERTA = 0.10 M EXCEPTO EN INDICADO EN DIBUJO

CUADRO ELECTRICO EMPOTRADO A ELEGIR POR DF

ESTRACTOR HELICOIDAL EN TECHO "SILENT-100 CZ" DE "S&P"

ELECTRICIDAD:

C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10 CIRCUITOS DE ALUMBRADO

C12-C13-C14-C15, C32 CIRCUITOS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

TOMA DE CORRIENTE 20A PARA CALENTADOR
Y SITUADA SOBRE FALSO TECHO
CIRCUITOS C16-C17-C18-C19-C20

CAJA GENERAL DE PROTECCION

Kw

ARQUETA DE ACOMETIDA EXISTENTE

EL INDICE "a", "b" o "c" INDICA LA ACTIVACION DIRECTA DESDE EL CUADRO ELECTRICO

CN1-CN2 CIRCUITOS PARA LA ACTIVACION NOCTURNA MEDIANTE SENSOR DE NIVEL
LUMINICO SITUADO EN CUBIERTA Y TEMPORIZADOR SITUADO EN CUADRO

INTERRUPTOR CONMUTADOR EMPOTRADO. "JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO
AGRUPACION VERTICAL. ALTURA INFERIOR = 1.05 M
SEPARACION DE MARCO DE PUERTA = 0.10 M EXCEPTO EN INDICADO EN DIBUJO

REGLETA EN PARED SERIE "820" DE "ASTRA" ACABADO COLOR BLANCO
PARA 1 LAMPARA FLUORESCENTE T26 DE 58 W. LUZ DIA
CON TUBO PROTECTOR TRANSPARENTE DE "AIR-FAL"
ALTURA INFERIOR = 2.20 M

REGLETA EN PARED SERIE "820" DE "ASTRA" ACABADO COLOR BLANCO
PARA 1 LAMPARA FLUORESCENTE T26 DE 36 W. LUZ DIA
CON TUBO PROTECTOR TRANSPARENTE DE "AIR-FAL"
ALTURA INFERIOR = 2.20 M

LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO SERIE "MARGIN" DE "CHRISTER" DE
ALUMINIO ACABADO EN ACERO INOXIDABLE PARA 1 LAMPARA TC-D 13W
LUZ DIA.

C11 CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR CON ACTIVACION
DIRECTA DESDE EL CUADRO ELECTRICO

ALUMBRADO DE EMERGENCIA:

LUMINARIA AUTONOMA SERIE "HIDRA" DE "DAISALUX"
EMPOTRADA EN TECHO

LUMINARIA AUTONOMA SERIE "HIDRA" DE "DAISALUX"
EMPOTRADA EN TECHO
CON DISTINTIVO DE SALIDA O DE DIRECCION DE EVACUACION

LUMINARIA AUTONOMA SERIE "HIDRA" DE "DAISALUX"
EMPOTRADA EN PARED. ALTURA INFERIOR = 2.35 M
CON DISTINTIVO DE SALIDA O DE DIRECCION DE EVACUACION

E S

E T

E C

REGLETA EN PARED SERIE "820" DE "ASTRA" ACABADO COLOR BLANCO
PARA 1 LAMPARA FLUORESCENTE T26 DE 18 W. LUZ DIA
CON TUBO PROTECTOR TRANSPARENTE DE "AIR-FAL"
ALTURA INFERIOR = 2.20 M

TOMA DE CORRIENTE 25A PARA EXTRACTOR DE HUMOS
Y SITUADA SOBRE FALSO TECHO
CIRCUITO C21

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 25A PARA LAVAVAJILLAS
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO. ALTURA INFERIOR = 0.35 M
CIRCUITO C22

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 25A PARA LAVADORA
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO. ALTURA INFERIOR = 0.35 M
CIRCUITO C23

AGRUPACION HORIZONTAL DE 2 TOMAS DE CORRIENTE EMPOTRADAS 16A
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO. ALTURA INFERIOR = 0.35 M
C24-C25 CIRCUITOS COCINA

AGRUPACION HORIZONTAL DE 2 TOMAS DE CORRIENTE EMPOTRADAS 16A
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO. ALTURA INFERIOR = 1.05 M
C24-C25 CIRCUITOS COCINA

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 16A.
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO. ALTURA INFERIOR = 1.20 M
C26 CIRCUITO ASEOS

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 16A.
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO. ALTURA INFERIOR = 0.35 M
C27 CIRCUITOS OTROS USOS CAFETERIA

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 16A.
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO. ALTURA INFERIOR = 0.35 M
C28 CIRCUITOS OTROS USOS ESTANCIAS USUARIOS

C30 CIRCUITO DE ENERGIA SOLAR TERMICA

C31 CIRCUITO DE CLIMATIZACION

MODULO CON 2 TOMAS DE CORRIENTE EN SUELO 16A.
SERIE "CF-71" DE "MM DATALECTRIC" PROVISTA DE TAPA DE ENRASAMIENTO
COLOR DE CAJA Y TAPA DE ENRASAMIENTO GRAFITO
C27 CIRCUITOS OTROS USOS CAFETERIA

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 16A.
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO. ALTURA INFERIOR = 2.20 M
C27 CIRCUITOS OTROS USOS CAFETERIA

MODULO CON 2 TOMAS DE CORRIENTE EN SUELO 16A.
SERIE "CF-71" DE "MM DATALECTRIC" PROVISTA DE TAPA DE ENRASAMIENTO
COLOR DE CAJA Y TAPA DE ENRASAMIENTO GRAFITO
C28 CIRCUITOS OTROS USOS ESTANCIAS USUARIOS

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 16A.
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO. ALTURA INFERIOR = 0.35 M
C29 CIRCUITOS OTROS USOS ESTANCIAS PERSONAL Y COMUNES

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 16A.
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO. ALTURA INFERIOR = 2.20 M
C28 CIRCUITOS OTROS USOS ESTANCIAS USUARIOS

TV
TOMA DE TV-FM EMPOTRADA EN FALSO TECHO
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN FALSO TECHO16A.
"JUNG SERIE LS 990" COLOR BLANCO ALPINO
C28 CIRCUITOS OTROS USOS ESTANCIAS USUARIOS

P

UNIDAD EXTERIOR DE PORTERO ELECTRONICO
"REF. 4872 KIT AUDIO N-CITY 2L VDS" OCULTO TRAS CHAPA DE ALUMINIO
SEGUN DETALLES DE CARPINTERIA

P

UNIDAD INTERIOR DE PORTERO ELECTRONICO
"REF. 4872 KIT AUDIO N-CITY 2L VDS"

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 25A. IV+TT
ALTURA INFERIOR = 1.05 M
C33 CIRCUITO CAFETERA

NOTA: VER REPLANTEO DE TECHOS
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EXTINTOR CO2 + SEÑALIZACION

EXTINTOR 21A-113B + SEÑALIZACION

Uso: público sentado 1,5 m2/p
SUPERF.: 81,00 m2
SALON MULTIUSOS

Ocupación: 57 pers
Uso: restaurante 1,5m2/p

SUPERF.: 86,25 m2
COMEDOR-CAFETERIA

Ocupación: 33 pers
Uso: sala de espera 2m2/p

SUPERF.: 67,60 m2
SALA DE ESTAR

Ocupación: 11 pers
Uso: gimnasio 5m2/p

SUPERF.: 56,80 m2
GIMNASIO

Ocupación: 13 pers
Uso: sala de espera 2m2/p

SUPERF.: 26,95 m2
TERAPIA OCUPACIONAL

Ocupación: 1 pers
Uso: oficina 10m2/p

SUPERF.: 11,20 m2
DESPACHO

Ocupación: 27 pers
Uso: sala de espera 2m2/p

SUPERF.: 54,35 m2
SALA DE ESTAR

SEÑALIZACIÓN SALIDA

SEÑALIZACIÓN RECORRIDO EVACUACIÓN

EXTINTOR
SEÑALIZACION EXTINTOR

EXTINTOR
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SUPERF.: 18,55 m2
BAR-COCINA

Ocupación: 6 pers
Uso: circulación 10m2/p

SUPERF.: 59,80 m2
CIRCULACION

Ocupación: 23 pers
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SUPERF.: 45,90 m2
VESTIBULO
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del 
proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias 
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control 
de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra.  
No obstante, se establecerá la vigencia despliego de Condiciones Técnicas 
de Arquitectura de 1.960, con carácter subsidiario o supletorio. 
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas 
parte y el proyecto integro. Dada la posibilidad de que existan 
contradicciones en el proyecto, en este la prelación es: 

a. Planos 
b. Presupuesto. Precios y mediciones  

c. Pliego 
d. Memoria 
 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por 
orden de prelación en cuanto al valor de: sus especificaciones en caso de 
omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI resto de la documentación de Proyecto (presupuesto, planos, 
pliego y memoria). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación 
de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 
 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, 
Decreto por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 
Como tal, vienen reguladas las funciones de: 

 
-  El Promotor. 
- El Proyectista. 
- El Director de Obra. 
- El Director de Ejecución de la Obra. 
- El Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto 
por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio.
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por 
escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, 
en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de 
Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de Ejecución de 
la Obra. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de 
Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las 
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de 
obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados 
o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el 
Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 
Antes del comienzo de la obra, la empresa constructora presentará una terna 
del Plan de Control de Calidad correspondiente a la obra objeto del presente 
proyecto y el Director de la Ejecución de la Obra decidirá cual ejecutar, 
atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a 
las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá 
una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los 

planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la 
Dirección Facultativa: 
EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su 
caso redacte el Arquitecto. 
La Licencia de Obras. 
EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 
normalidad a cualquier hora de la jornada.  
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de 
Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego 
de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
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EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará 
al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o 
encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a 
Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 
precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario 
para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle 
expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto 
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se 
entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso 
de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios 
de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto 
en más de un 10 por 100. 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos 
de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto 
Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 
crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente 

del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor 
el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias 
órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá 
presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de 
Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR 
EL ARQUITECTO 
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores 
o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por 
parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos 
y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con 
lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 
otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el 
Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como 
Contratista general de la obra. 
 

 
EPÍGRAFE 3.º 

 
Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, aparecen como tal recogidas en la LOE. 

 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 
edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 
edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde 
la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios 
o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la 
LOE. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos 
de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras 
dentro del plazo de un año. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera 
precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles 
adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o 
defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de 
Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, 
a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 
proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados 
en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 
ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban 
el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de 
dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 
mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 
pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un 
técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron 
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
aplicable a la compraventa.  

 
 

EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, 
el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución 
de la obra. EI Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su 
modificación o mejora. 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las 
Obras y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta 
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acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el  Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite y los 
defectos de la falta de supervisión del replanteo se deriven. 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado este último obligado 
a comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo de las 
obras con una antelación mínima de quince días. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la 
dirección facultativa del comienzo de los trabajos al menos con quince días 
de antelación.  
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación por la Dirección Facultativa. 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución de 
las obras, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 
por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el director 
de la ejecución de las obras. 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad 
del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución 
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicita. 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL 
RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los 
plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 
órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, en función de las atribuciones que les confiere a cada técnico 
la LOE,  y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con 
lo especificado en el artículo 15. 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete a la dirección 
facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de 
la ejecución de las obras advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución 
de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase 
a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante 
el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que 
los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 
aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al director de la ejecución de las obras una 
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia 
e idoneidad de cada uno de ellos.  
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le 
presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en 
la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 
cuando así lo ordene el director de ejecución de las obras o, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos 
no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el director de la ejecución de las obras dará orden al 
Constructor de sustiuirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen 
el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los 
materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de 
las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias 
reglas y prácticas de la buena construcción.

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 
completa y terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por 
los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
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responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y 
el director de la ejecución de la obra y la documentación justificativa del 
control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 
misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 
contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en 
el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, 
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la 
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada 
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado 
por escrito. 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Articulo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta 
con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para 
remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 
DOCUMENTACIÓN FINAL  
Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las 
obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación , que se 
facilitará a la Propiedad.  
Esta documentación, junto con la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación, constituirá el Libro 
del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura),  
ha ser encargada por el promotor, y será entregada a los usuarios finales 
del edificio. 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se 
compone, al menos, de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de 
otras autorizaciones administrativas. 
- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del 
Ministerio de la Vivienda 
La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director 
de ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente. 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de 
ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como 
garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por 
el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, 
preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su 
colegio profesional, o en su caso en la Administración Pública competente. 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 

edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa. 
- Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de las 
obras adjuntas a las certificaciones parciales se referirán a lo realmente 
ejecutado, sin que sirvan de base en ningún caso los criterios equivocados 
u omisiones que pudieran presentar las mediciones de proyecto.  
Articulo 45.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 
inmediatamente por el director de la ejecución de las obras a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo 
estipulado en el Art. 6 de la LOE) 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a 
cargo del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el 
plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de 
la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará 
dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor 
los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de 
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida 
de la fianza. 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO PARTICULAR
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a 
los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios 
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por 
la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de 
la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte del Proyecto de Ejecución. 
 

 
CAPITULO V  

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
PLIEGO PARTICULAR 

 
Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones midiéndose de acuerdo con los criterios allí empleados. La forma de medir 
y valorar en obra las distintas partidas que contienen el presente proyecto serán las establecidas en cada momento por la “FUNDACIÓN, CODIFICACIÓN Y 
BANCO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN” en sus publicaciones. 
En el precio de cada unidad de obra se entiende incluida la parte proporcional de costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, peticiones, 
tasas, y arbitrios. 

 
Artículo  5.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y 
nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan 
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán 
las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera 
extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha 
de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás 
usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas 
previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la 
obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la 
explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los 
rellenos contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, 
acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en 
su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas 
hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de 
excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del 
terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 

No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
 La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente 
excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 
emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación 
del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural 
adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el 
firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según 
se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario 
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de 
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de 
excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación 
de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos 
los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de 
la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 
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La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes 
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 
entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que 
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos 
y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, 
aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen 
sido ordenados por la Dirección Facultativa. 
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación 
de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 
 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y 
conductos de desagüe que sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y 
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la 
excavación de la zanja. 
 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño 
que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, 
rellenándose con material compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de 
vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las 
zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean 
protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de 
la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas 
de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el 
proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras 
de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez 
centímetros de espesor debidamente nivelada. 
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios 
unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente 
excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, 
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de 
zanjas y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será 
el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el 
mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá 
a la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación 
y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el 
Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida 
trabazón entre el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 
terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 
2º C. 
20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
Artículo 6.- Hormigones. 
6.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo 
lo prescrito en la EHE. 
6.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del 
Ministerio de Fomento. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en 
peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a 
lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para 
el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos 
y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar 
la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por 
el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá 
cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte 
del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento 
y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar 
de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
6.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
6.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 
posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones 
que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 
central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 
6.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un 
metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 
encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance 
se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, 
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, 
para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo 
del encofrado. 
6.6. Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
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internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente 
y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y 
retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este 
efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no 
toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión 
no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la 
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible 
vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 
menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
6.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un 
proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse 
todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que 
puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, 
mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres 
días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, 
aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento. 
 
 
6.8. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo 
cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado 
queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, 
o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas 
puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el 
necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o 
árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
6.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden 
presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) 
metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

6.10. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la Lluvia a 
las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a 
ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen 
métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o 
suba de 40ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar 
medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la 
D.F. 
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, 
y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
6.11. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en 
obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En 
las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado 
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa 
inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el 

encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 
hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van 
incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
Artículo 7.- Morteros. 
7.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las 
distintas unidades de obra. 
7.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de 
verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
7.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va 
incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
Artículo  8.- Encofrados. 
8.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, 
deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la 
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no 
se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en 
obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez 
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el 
intrados. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin 
de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de 
las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, 
dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 
realizar un sellado adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
Confección de las diversas partes del encofrado 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es 
un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si 
es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de 
desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios 
con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales 
inferiores irán arriostrados. 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la 
operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

8.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y 
el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para 
que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los 
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la 
luz (1/1.000). 
8.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
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EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 
efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho 
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de 
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 
dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos 
que se emplee curado a vapor. 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y 
temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado 
se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, 
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a 
descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días 
para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres 
cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también 
se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de 
una cuidadosa limpieza 
8.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en 
contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios 
para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. 
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del 
hormigón. 
Artículo 9.- Armaduras. 
9.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
9.2. Medición y abono. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se 
abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de 
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los 
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso 
del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase 
hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 10. Estructuras de acero. 
10.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
10.2 Condiciones previas. 
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas 
en taller. 
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
10.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
10.4 Ejecución. 
 Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al 
trazado de replanteos y soldadura de arranques  
Trazado de ejes de replanteo 
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso 
de cizallas para el corte de chapas. 
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta 
posición de las piezas. 
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 

Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
 La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los 
del centro. 
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores 
de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de 
soldadura en uniones discontinuas. 
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; 
después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido 
de las soldaduras 
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se 
eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de 
soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y 
protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
10.5  Control. 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las 
especificadas. 
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas 
de anclaje. 
10.6  Medición. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
10.7  Mantenimiento. 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar 
su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
Articulo 11  Estructura de madera. 
11.1  Descripción. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio. 
11.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 
fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de 

uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 
verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
11.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

11.4  Ejecución. 
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 
Las bridas estarán formados por piezas de acero plano. 
Con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán  
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado 
de diámetro muy inferior. 
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 
11.5  Control. 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
11.6  Medición. 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán 
siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
11.7  Mantenimiento. 
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 
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Articulo 12. Cantería. 
12.1  Descripción. 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, 
...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas 
especiales. 
* Chapados 
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El 
mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
 Mampostería 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener 
misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de 
mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. 
Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, 
presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple 
fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas 
han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de 
los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente 
de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener 
misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 Sillerías 
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con 
morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen 
forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros 
casos además tienen misión resistentes. 
12.2  Componentes. 
 Chapados 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Sillerías 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

12.3  Condiciones previas. 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías 

terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

12.4  Ejecución. 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 

proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 

no). 

- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 
plomada o nivel, rectificando su posición. 

- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 

temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

12.5  Control. 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas 

de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

12.6  Seguridad. 
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del 
Ayudante 
Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
Se utilizará calzado apropiado. 
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado 
de aislamiento II. 
12.7  Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos 
inferiores a 2 m2. 
Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se 
medirán por metros lineales. 
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales 
como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
12.8 Mantenimiento. 
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del 
tiempo. 
Articulo 13.- Albañilería. 
13.1. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 
Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el 
tendel debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara 
buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos 
que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, 
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento 

I-35 por m
3

 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día 
siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un 
muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m
2

, según se expresa en el Cuadro de Precios. 
Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro 
caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 
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En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de 
espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

        En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 
2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 

         Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 

 Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las 
llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

 Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

 Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 
trabajará mientras esté helando. 

 El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente 
para que la llaga y el tendel rebosen 

 No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
 Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en 

todas sus hiladas. 
13.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos 
colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos 
del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y 
cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en 
el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
13.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 
ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
13.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 
medición análogas en el párrafo 6.2. 
13.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro 
aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos 
extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de 
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y 
el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco.  
Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una 
regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con 
las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser 
usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con 
gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya 
empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su 
colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que 
servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente 
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los 
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su 
construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las 
esquinas y su colocación. 
13.6. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera 
calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de 
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando 
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI 
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de 
yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el 
yeso este 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente 
ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la 
misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las 
operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y 
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos 
prescritos en este Pliego. 
13.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento 

por m
3
 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 

en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada 
para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya 
de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, 
debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el 
mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con 
el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI 
emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada 
anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión 
antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero 
fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 
Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar 
el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso 
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se 
seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado 
exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 
de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto 
que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero. 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o 
por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla 
fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a 
fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, 
se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos 
lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté 
protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas 
al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
13.8. Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
Articulo 14. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
14.1  Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
14.2  Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
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Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 
ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros 
faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación 
normativa alguna. Escala adecuada para la compresión del detalle. Los 
símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, 
en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: 
shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de 
formación de pendiente. 
14.3  Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración 
de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa 
vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los 
propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
14.4  Ejecución. 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar 
con una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación 
de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa 
estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de 
recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la 
circulación de operarios en los trabajos de referencia. 

- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las 
pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
 a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las 
que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados 
de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a 
los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los 
elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que 
clavarlo o recibirlo. 

 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente 
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado 
inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o 
bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles 
o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas 
podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; 
cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la correspondiente 
protección. 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 
realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida 
y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% 
de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. 
Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados 
de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en 
juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco 
doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y 
alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se 
deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre 
tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la Documentación 
Técnica. 
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 
limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los 
tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando 
separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se 
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada 
queden cerrados por la hilada superior. 
- Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de 
las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que 
ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza 
características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las 

piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o 
ganchos a las correas o cabios estructurales. 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de 
ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 
los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar 
una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se 
constituirá con mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, 
sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de 
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La 
disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
Articulo 15. Cubiertas planas. Azoteas. 
15.1  Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 
15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, 
por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho 
de fábrica. 
15.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 
adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
15.3  Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o 
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes 
que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la 
ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, 
los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
15.4  Ejecución. 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización 
se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en 
proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, 
rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie 
exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la 
sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la 
superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las 
bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 
puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con 
protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se 
colocará membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más 
bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de 
lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 
sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con 
otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 
10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en 
otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En 
el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire 
entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan 
locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa. 
15.5  Control. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en 
las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, 
colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, 
humedad del aislamiento, etc. 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la 
inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no 
deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 
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tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se 
tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de 
remansos o estancamientos. 
15.6  Medición. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 
medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
15.7  Mantenimiento. 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal 
especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la 
construcción original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana 
impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de 
las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 
deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 
Articulo 16. Aislamientos. 
16.1  Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 
16.2  Componentes. 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su 

uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Paneles rígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 
fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 

  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía 
del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 
aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 
cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

16.3 Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 
grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así 
procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos 
importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los 
tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos 
dos hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a 
la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del 
producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
16.4  Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el 
material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la 
lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición 
prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
16.5  Control. 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer 
de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que 
asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según 
los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
16.6  Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera 
dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de 
actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates 
necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, 
uniones y colocación. 
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16.7  Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 
5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado 
del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
Articulo 17.- Solados y alicatados. 
17.1. Solado de baldosas de terrazo. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre 
una capa de mortero rico en cemento, confeccionado con arena, vertido 
sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material 
de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y 
que las baldosas queden con sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de 
cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen 
perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
17.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una 
regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no 
deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las 
medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie 
de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro 
lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
17.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o 
superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para 
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la 
Dirección Facultativa. 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales, y se sentará de modo que la superficie quede tersa 
y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas 
línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se 
colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material 
de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, 
según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, 
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
Artículo 18.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en 
los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, 
cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de 
carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado 
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se 
incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos 
correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de 
los cercos se abonará independientemente. 
Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de 
calidad para puertas planas de madera (Orden 16272 del 
Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 

humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 

menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no 

necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos 
necesarios vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 
mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 
igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y 
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 
3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por 
ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes 
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones 
de la NTE descritas en la NTEFCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 
de la superficie. 

Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, 

para el anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 

ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 
20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 
escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 

mm. 
Artículo 19.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, 
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de 
todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando 
que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre 
lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y 
colocación de cercos. 
Artículo  20.- Pintura. 
20.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido 
ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y 
alices cuando sean metales. 
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o 
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un 
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las 
maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de 
pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; 
los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a 
revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de 
exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si 
existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor 
de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y 
se limpiarán los útiles de trabajo. 
20.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles estarán confeccionadas con materiales de modo 
que estas no suelten pelos. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura 
con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 
cm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, 
con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, 
consigamos una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

 Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 
acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
 Madera:  
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Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de 
la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con 
productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino 
del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado 
entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el 
fabricante. 
 Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente 
de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un 
rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, 
con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
20.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de 
superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y 
operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos.  
Artículo 21.- Fontanería. 
21.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y 
ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los 
tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los 
elementos estructurales del edificio. 
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá 
instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para 
ningún trabajo ni para si misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para 
colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
22.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 
cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se 
efectuarán por medio de arquetas registrables. 
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates 
para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en 
aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 
Artículo  22.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así 
mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las 
normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a 
cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con 
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, 
y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los 
tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores 
que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para 
más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a 
instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, 
igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando 
únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro 
del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de 
profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura 
no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a 
una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y 
podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin 
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de 
corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la 
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la 
instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se 
regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo 
indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos 
serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe 
la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 
mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de 
los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. 
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de 
corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en 
su apartado 4 
PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. 
o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión 
con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de 
tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El 
valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
22.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la 
fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es 
metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 
módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado 
e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales 
colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de 
avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima 
del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y 
la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la 
Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de 
la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o 
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superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
Instrucción ITC-BT-014. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se 
situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los 
mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros 
se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado 
para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará 
sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo 
tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales 
y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los 
tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La 
unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá 
efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 
utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el 
interior de las cajas de empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación 
en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras 
se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-
20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la 
misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los 
aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 
independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción 
ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones 
para cada uno de ellos: 
Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario 
para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 

Volumen 1 
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas 
alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes 
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos 
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el 
plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m 
por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los 
aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen 
tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a 
una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de 
el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos 
situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si 
estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también 
protegidos. 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 
entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, 
con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, 
para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, 
cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos 
se realizarán las conexiones equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-
circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase 
propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico 
y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado 
con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma 
de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las 
normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del 
Ministerio de la Vivienda. 
Artículo 23.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada 
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
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CAPITULO VI   
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO COMPROBACIÓN DE LAS 

PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO 
 
DEMANDA ENERGÉTICA-Según DB HE Ahorro de Energía 
 
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
1 Construcción 
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada 
unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 
6 de la Parte I del CTE. 
1.1 Ejecución 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones 
del proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 
1.2 Control de la ejecución de la obra 
- El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de 
obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación. 
- Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del 
proyecto. 
- Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen 
de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
1.2.1Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 
- Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de - 
persiana, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
- Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y 
tratamiento de puntos singulares. 
- Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles 
constructivos correspondientes. 
1.2.2 Condensaciones 
Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se 
produzcan roturas o deterioros en la misma. 
1.2.3 Permeabilidad al aire 
Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede 
garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que corresponda. 
1.3 Control de la obra terminada 
En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas  finales. 
 
 
 
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de 
transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del 
presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 
del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de 
ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de 
los tipos de productos fabricados. 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, 
con indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca 
la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de 
productos fabricados. 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la 
Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
AISLANTES. 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el 

consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que 
figuran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los 
materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que 
aseguran el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o 
marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles 
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto 
complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte 
durante la ejecución de las obras. 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales 
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales 
recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de 
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente 
proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 
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HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
   
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las 
mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación 
quedará definida en el proyecto del edificio. 
 

HE 4-CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
   
4. Condiciones generales de la instalación 
   

4.1 Condiciones generales 
 

 El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos térmicos 

del edificio; 
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
c) garantice un uso seguro de la instalación. 

  Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con producto químico 
anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 

  En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito primario, éste será de 
circulación forzada. 

  Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la presencia de 
componentes de acero galvanizado. 

  Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado en la reglamentación 
vigente y en las normas específicas que la regulen. 

  Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. 
   
4.1.1. Fluido de trabajo  El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores. Pueden 

utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las 
características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros 
fluidos térmicos se incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico. 

  El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en los 
puntos siguientes: 

a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. En el caso de no 
disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 S/cm; 

b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en carbonato cálcico; 
c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 

  Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 
   
4.1.2 Protección contra heladas  El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el 

sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura 
especificada sin daños permanentes en el sistema. 

  Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo 
de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas.  

  La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 
5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores 
por heladas. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los 
intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 

  Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismos niveles de protección, sea 
aprobado por la Administración Competente. 

   
4.1.2. Sobrecalentamientos 
   
4.1.2.1 Protección contra 
sobrecalentamientos 

 Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los 
sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro 
energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido 
anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto 
excesivo de agua de red. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo 
de no utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 

  Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalentamientos, la construcción 
deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes 
y no se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o vivienda. 

  Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, se realizarán las 
previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 
60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se 
dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 

   
4.1.2.2 Protección contra 
quemaduras 

 En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda 
exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de 
suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este 
sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 

   
4.1.2.3 Protección de materiales 
contra altas temperaturas 

 El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por todos los 
materiales y componentes. 

   

4.1.3 Resistencia a presión  Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio. Se 
ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños permanentes ni fugas en los 
componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de 
un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 

  El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones nacionales/europeas de agua 
potable para instalaciones de agua de consumo abierta o cerrada. 

  En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión de la misma 
para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan  dicha presión. 

4.1.4. Prevención de flujo 
inverso 

 La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos 
inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 

  La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se encuentra por debajo 
del captador por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones oportunas para evitarlo. 

 Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el equipo sea por circulación 
natural.  
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4.2 Criterios generales de cálculo 
   
4.2.1 Dimensionado básico  En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en base mensual, los valores 

medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo el método de cálculo incluirá las 
prestaciones globales anuales definidas por: 

a) la demanda de energía térmica; 
b) la energía solar térmica aportada; 
c) las fracciones solares mensuales y anual; 
d) el rendimiento medio anual. 

  Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por la instalación solar 
supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el cual puedan darse las 
condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos las medidas de protección de la instalación 
correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de 
mantenimiento. En una instalación de energía solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y 
la tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%. 
 
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se utilice la instalación, 
deberá ser mayor que el 20 %. 

   
4.2.2 Sistema de captación 
   
4.2.2.1 Generalidades  El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo 

regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio 
de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 
captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

  Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por criterios energéticos 
como por criterios constructivos. 

  En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar, se 
recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función 
de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la 
normativa en vigor. 

   
4.2.2.2 Conexionado 
 

 Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. 

  Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos. Las filas de 
captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, 
en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para 
aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de 
seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 

  Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se pueden 
conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea 
exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona 
climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 

  La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente 
recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado. 

   
4.2.2.3 Estructura soporte  Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad. 
  El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirán las necesarias dilataciones 

térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico. 
  Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa 

adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante. 
  Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores. 
  En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la 

estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico 
de la Edificación y demás normativa de aplicación. 

4.2.3 Sistema de acumulación solar 
   
4.2.3.1 Generalidades  El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia 

del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta 
simultánea con la generación. 

  Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 
50 < V/A < 180 

siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

  Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de configuración vertical 
y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se 
conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y 
secundarios equilibrados. 

  Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de la legionelosis se 
alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la instalación. Para el resto de las 
instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que contemple la legislación vigente referente a la 
prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el 
acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un 
termómetro cuya  lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos de 
tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente. 

  Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar válvulas de corte u 
otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema. 

  Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún volumen de acumulación, 
aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en el primario. 

4.2.3.2 Situación de las 
conexiones 

 Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido y, 
además: 

a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al 
interacumulador se realizará, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura 
total del mismo; 

b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por 
la parte inferior de éste; 

c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior; 
d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 
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  En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos horizontales la toma de agua 
caliente y fría estarán situados en extremos diagonalmente opuestos. 

  La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el funcionamiento 
de la instalación. 

  No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer una 
disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se 
pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de 
fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante 
sellado irreversible u otro medio. 

   
4.2.3.3 Sistema de intercambio  Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se determinará para las 

condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento 
de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición: 

P  500 · A 
Siendo: P potencia mínima del intercambiador [W]; 
A el área de captadores [m²]. 

  Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de intercambio y la 
superficie total de captación no será inferior a 0,15. 

  En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre 
próxima al manguito correspondiente. 

  Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario). 
   
4.2.4 Circuito hidráulico 
   
4.2.4.1 Generalidades  Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser controlado 

por válvulas de equilibrado. El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s 
por cada 100 m² de red de captadores. En las instalaciones en las que los captadores estén conectados en serie, el 
caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de captadores 
conectados en serie. 

   
4.2.4.2 Tuberías  El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones o 

depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible y 

evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente 
mínima del 1% en el sentido de la circulación. 

  El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la durabilidad ante las 
acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o 
pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los 
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 

   
4.2.4.3 Bombas  Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se debería mantener 

aceptablemente baja en todo el circuito. 
  Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que 

no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 
  En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el 

circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma 
manual o automática. 

  En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el filtro ha de colocarse 
siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores; para evitar que 
la resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial para los captadores, prestando especial atención a su 
mantenimiento. La impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la impulsión 
de agua filtrada en superficie. 

   
4.2.4.4 Vasos de expansión  Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. La altura en la que se situarán 

los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el 
circuito primario. 

   
4.2.4.5 Purga de aire  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda 

quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual 
o automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la 
salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automático. 

  En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga 
manual. 

   
4.2.4.6 Drenaje  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan 

congelarse. 
 
4.2.4.7 Sistema de energía 
convencional auxiliar 

 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía solar deben 
disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. 

  Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores. 
  El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo 

entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la 
energía extraída del campo de captación. 

  El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre dispondrá de un termostato 
de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la 
legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis. 

  En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación, es decir sea una fuente 
instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura 
de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

  En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá una sonda de 
temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual 
en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. 
La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de 
impulsión. 
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4.2.4.8 Sistema de control  El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen 
aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de 
regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de protección y seguridad 
contra sobrecalentamientos, heladas etc. 

  En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de captadores, deberá ser 
siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de acumulación solar, deberá actuar en función de la 
diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de 
acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la 
diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La 
diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 

  Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores de forma que 
representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará 
preferentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el 
calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado. 

  El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas 
por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 

  El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una 
temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 

  Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en función de la radiación solar. 
  Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para seleccionar la puesta en 

marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la aportación de energía a la misma. Esto se puede 
realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas 
de circulación, o por combinación de varios mecanismos. 

   
4.2.4.9 Sistema de medida  Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de 

instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de 
datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

a) temperatura de entrada agua fría de red; 
b) temperatura de salida acumulador solar; 
c) caudal de agua fría de red. 

  El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del tiempo. 
   
4.3 Componentes 
   
4.3.1 Captadores solares  Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto. 
  Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarán fluidos de trabajo con un 

tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro. 
  El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en la parte inferior 

de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. 
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento. 

  Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las características y 
condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas por el 
fabricante. 

  Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar modificadas 
substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso en condiciones de 
temperaturas máximas del captador. 

  La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso bajo condiciones de 
temperatura máxima alcanzable por el captador. 

  El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos: 
a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama; 
b) modelo, tipo, año de producción; 
c) número de serie de fabricación; 
d) área total del captador; 
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 
f) presión máxima de servicio. 

  Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la condición que asegure 
que los caracteres permanecen indelebles. 

 
4.3.2 Acumuladores  Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará además, los siguientes 

datos: 
a) superficie de intercambio térmico en m²; 
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario. 

  Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados antes del 
tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 

a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente; 
b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del serpentín; 
c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario; 
d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato; 
e) manguito para el vaciado. 

  En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo. 
  Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente 

accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de una persona en 
el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni accesorios; 

  El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una protección 
mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástica. 
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  Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a continuación: características y 
tratamientos descritos a continuación: 

f) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica; 
g) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y corrosión con un 

sistema de protección catódica; 
h) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo. 
i) acumuladores de cobre; 
j) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté autorizada su utilización 

por las compañías de suministro de agua potable; 
k) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo pertenezca a un 

circuito terciario); 
l) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por envejecimiento o 

averías. 
   
4.3.3 Intercambiador de calor  Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al consumo no 

debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de funcionamiento de captadores. 
  Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el acumulador, la 

transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador no debería ser menor que 40 
W/m2·K. 

4.3.4 Bombas de circulación  Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y en general con el 
fluido de trabajo utilizado. 

  Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual caudal unitario de diseño 
multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. 

  La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 3.4: 
 

Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba 
Sistema Potencia eléctrica de la bomba 

Sistema pequeño 
50 W o 2% de la mayor potencia calorífica que 
pueda suministrar el grupo de captadores 

Sistemas grandes 
1 % de la mayor potencia calorífica que puede 
suministrar el grupo de 
captadores 

 

  La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas de los sistemas de 
drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema después de un drenaje. 

  La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 
   
4.3.5 Tuberías   En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, con uniones 

roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. 
  En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero inoxidable. Podrán 

utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté 
autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable. 

   
4.3.6 Válvulas  La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las condiciones extremas de 

funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se citan: 
a) para aislamiento: válvulas de esfera; 
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; 
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho; 
d) para llenado: válvulas de esfera; 
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho; 
f) para seguridad: válvula de resorte; 
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 

  Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia máxima del captador o 
grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la máxima presión de 
trabajo del captador o del sistema. 

4.3.7 Vasos de expansión 
   
4.3.7.1 Vasos de expansión 
abiertos 

 Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado, dispondrán de una línea 
de alimentación, mediante sistemas tipo flotador o similar. 

   
4.3.7.2 Vasos de expansión 
cerrados 

 El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal forma que, incluso 
después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de captadores, justo 
cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté 
disponible de nuevo. 

  Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que realizar un 
dimensionado especial del volumen de expansión: Además de dimensionarlo como es usual en sistemas de calefacción 
cerrados (la expansión del medio de transferencia de calor completo), el depósito de expansión deberá ser capaz de 
compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas 
las tuberías de conexión entre captadores más un 10 %. 

  El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que 
sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros y roedores. 

   
4.3.8 Purgadores  Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y en cualquier 
caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V. 

   
4.3.9 Sistema de llenado  Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita 

llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema de llenado 
automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un 
fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta Sección del Código Técnico o con una 
concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en alguna 
época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las 
condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico. 

  En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar lugar a 
incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o 
cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento. 

  Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del mismo. 
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  Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados 
y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno del aire. Es aconsejable no 
usar válvulas de llenado automáticas. 

   
4.3.10 Sistema eléctrico y de 
control 

 La localización e instalación de los censores de temperatura deberá asegurar un buen contacto térmico con la parte en 
la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de inmersión se instalarán en contra corriente 
con el fluido. Los censores de temperatura deben estar aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que 
le rodean. 

  La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas que se desean 
controlar, instalándose los censores en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de la salida de los 
captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 

  Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión entre las 
sondas de contactos y la superficie metálica. 

 
 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN-Según DB SU-Seguridad de Utilización 
 
Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SU-Seguridad de Utilización, se debe indicar en el Plan de Control que se habrá de ejecutar la 
obra según lo indicado en el Proyecto de Ejecución, atendiendo a lo señalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU. 
 
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio 
   
INTRODUCCIÓN 
   
III Criterios generales de 
aplicación 
 
 

 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el 
procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las 
exigencias básicas. 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción o de otras 
Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
[...] 

   
IV Condiciones particulares 
para el cumplimiento del DB SI 

 La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en 
el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, 
las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 
respectivamente de la parte I del CTE. 

   
V Condiciones de 
comportamiento ante el fuego 
de los productos de 
construcción 
y de los elementos 
constructivos. 
 

 1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos 
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican. 

 No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del  elemento constructivo considerado 
según su resistencia al fuego no  estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha  clasificación se 
podrá seguir determinando y acreditando conforme  a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha 
 disponibilidad. 

  2. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo 
conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de 
puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con 
un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 

  3. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un dispositivo 
conforme con la norma correspondiente. “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”. 

 
VI Laboratorios de ensayo  La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de 

construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para 
ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 
2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor 
que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 

 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 
 



“MEJORA EDIFICIO USOS MULTIPLES NUCLEO ANTAS 4PPOS2021-BII” 
 

 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 
312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del 
Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente 
homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio 
oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o 
sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. 
Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de 
mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), 
aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la 
transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a 
temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos 
de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las 
tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia 
de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de 
cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de 
hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el 
cual mantiene dicha condición. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán 
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el 
fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado. 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN 
del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las 
siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de 
transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y 

acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 

máximo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 
reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

                       
 LOS GALLARDOS, Junio de 2025 

ARQUITECTO 

                                                
Mariela Cano Rodríguez                    
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5 de julio de 2025 Página 1  

 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 m    Demolición de bordillo                                            

 Demolición de bordillo de hormigón con martillo neumático y carga manual sobre camión o contene-  
 dor. Medido el metro lienal demolido.  
 jardinera interior 2 6,30 12,60 
 2 4,50 9,00 
  ______________________________________________________  

 21,60 3,22 69,55 
01.02 m2   Demolición de pavimento de hormigón                               

 Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa con retroexcavadora y martillo rompedor.  
 Carga mecánica sobre camión o contenedor. Medida la superficie demolida.  
 Solera exterior 1 20,00 10,30 206,00 
 a deducir -1 6,30 4,50 -28,35 
  ______________________________________________________  

 177,65 7,96 1.414,09 
01.03 u    TALADO Y TRASPLANTADO PALMERA                                     

 Trasplantado de palmera, de 15 a 40 cm de diámetro de tronco y 4.00 m de alto,  inlcuso extracción  
 de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación,  
 carga a camión y transporte a nuevo emplazamiento con una distancia máxima de 5 km . Medida la  
 unidad talada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 279,02 279,02 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  1.762,66 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.02 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA            

 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,  
 incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil na-  
 tural.  
 Cajeado inicial para ejecución   
 cimenacion  
 Exterior de riostras 1 16,70 8,30 0,20 27,72 
 Cajeado posterior para relleno grava  
 Espacio entre riostras y zapatas 1 6,20 0,20 1,24 
 1 16,90 0,20 3,38 
 1 33,26 0,20 6,65 
 1 12,15 0,20 2,43 
 1 28,00 0,20 5,60 
  ______________________________________________________  

 47,02 13,38 629,13 
02.03 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m          

 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi-  
 do el volumen en perfil natural.  
 P1 1 1,35 2,70 1,20 4,37 
 P2-P3 1 1,80 0,90 1,20 1,94 
 P4 1 1,90 0,95 1,20 2,17 
 P5 1 1,80 1,80 1,20 3,89 
 P6 1 1,70 1,70 1,20 3,47 
 P7 1 1,85 1,85 1,20 4,11 
 P8 1 1,65 1,65 1,20 3,27 
 P9 1 2,00 2,00 1,20 4,80 
 P10 1 1,65 1,65 1,20 3,27 
 P11 1 1,65 1,65 1,20 3,27 
 P12 1 1,50 1,50 1,20 2,70 
  ______________________________________________________  

 37,26 32,99 1.229,21 
02.04 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.  
 Medido el volumen en perfil natural.  
 P5-P6 1 2,50 0,40 0,50 0,50 
 P7-P8 1 4,82 0,40 0,50 0,96 
 P9-P10 1 2,41 0,40 0,50 0,48 
 P10-P11 1 3,75 0,40 0,50 0,75 
 P11-P12 1 5,00 0,40 0,50 1,00 
 P1-P5 1 0,40 0,59 0,60 0,14 
 P2-P6 1 0,40 1,04 0,60 0,25 
 P3-P7 1 0,40 0,94 0,60 0,23 
 P4-P8 1 0,40 1,00 0,60 0,24 
 P5-P9 1 0,40 3,36 0,50 0,67 
 P6-P10 1 0,40 3,48 0,50 0,70 
 P7-P11 1 0,40 3,42 0,50 0,68 
 P8-P12 1 0,40 3,60 0,50 0,72 
  ______________________________________________________  

 7,32 35,34 258,69 
02.05 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            

 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga  
 con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 apertura en caja 1,25 58,78 =CAP02        02ACC00001           
  
 Zapatas 1,25 46,58 =CAP02        02PMM00002           
  
 Riostras 1,25 9,15 =CAP02        02ZMM00002           
  
  ______________________________________________________  

 114,51 6,24 714,54 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  2.831,57 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 EN CIMIENTOS                       

 Hormigón en masa HM-20/P/40/X0, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en ci-  
 mientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según CodE y CTE. Medido el vo-  
 lumen teórico ejecutado.  
 ZAPATAS  
 P1 1 1,35 2,70 1,10 4,01 
 P2-P3 1 1,80 0,90 1,10 1,78 
 P4 1 1,90 0,95 1,10 1,99 
 P5 1 1,80 1,80 1,10 3,56 
 P6 1 1,70 1,70 1,10 3,18 
 P7 1 1,85 1,85 1,10 3,76 
 P8 1 1,65 1,65 1,10 2,99 
 P9 1 2,00 2,00 1,10 4,40 
 P10 1 1,65 1,65 1,10 2,99 
 P11 1 1,65 1,65 1,10 2,99 
 P12 1 1,50 1,50 1,10 2,48 34,13 4.011,98 
 RIOSTRAS  
 P5-P6 1 2,50 0,40 0,10 0,10 
 P7-P8 1 4,82 0,40 0,10 0,19 
 P9-P10 1 2,41 0,40 0,10 0,10 
 P10-P11 1 3,75 0,40 0,10 0,15 
 P11-P12 1 5,00 0,40 0,10 0,20 
 P1-P5 1 0,40 0,59 0,10 0,02 
 P2-P6 1 0,40 1,04 0,10 0,04 
 P3-P7 1 0,40 0,94 0,10 0,04 
 P4-P8 1 0,40 1,00 0,10 0,04 
 P5-P9 1 0,40 3,36 0,10 0,13 
 P6-P10 1 0,40 3,48 0,10 0,14 
 P7-P11 1 0,40 3,42 0,10 0,14 
 P8-P12 1 0,40 3,60 0,10 0,14 1,43 168,10 
  ______________________________________________________  

 35,56 117,55 4.180,08 
03.02 m3   HORM. ARM. HA-30/P/40/XC2 B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/GRÚA     

 Hormigón armado HA-30/P/40/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S  
 con una cuantía de 65 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según CodE y  
 CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 P1 1 1,35 2,70 0,65 2,37 
 P2-P3 1 1,80 0,90 0,65 1,05 
 P4 1 1,90 0,95 0,65 1,17 
 P5 1 1,80 1,80 0,65 2,11 
 P6 1 1,70 1,70 0,65 1,88 
 P7 1 1,85 1,85 0,65 2,22 
 P8 1 1,65 1,65 0,65 1,77 
 P9 1 2,00 2,00 0,65 2,60 
 P10 1 1,65 1,65 0,65 1,77 
 P11 1 1,65 1,65 0,65 1,77 
 P12 1 1,50 1,50 0,65 1,46 
  ______________________________________________________  

 20,17 248,92 5.020,72 
03.03 m3   HORM. ARM. HA-30/P/40/XC2 B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA            

 Hormigón armado HA-30/P/40/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de  
 acero B 500 S con una cuantía de 100 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y cu-  
 rado; según CodE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 P5-P6 1 2,50 0,40 0,50 0,50 
 P7-P8 1 4,82 0,40 0,40 0,77 
 P9-P10 1 2,41 0,40 0,40 0,39 
 P10-P11 1 3,75 0,40 0,40 0,60 
 P11-P12 1 5,00 0,40 0,40 0,80 
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 P1-P5 1 0,40 0,59 0,50 0,12 
 P2-P6 1 0,40 1,04 0,50 0,21 
 P3-P7 1 0,40 0,94 0,50 0,19 
 P4-P8 1 0,40 1,00 0,50 0,20 
 P5-P9 1 0,40 3,36 0,40 0,54 
 P6-P10 1 0,40 3,48 0,40 0,56 
 P7-P11 1 0,40 3,42 0,40 0,55 
 P8-P12 1 0,40 3,60 0,40 0,58 
  ______________________________________________________  

 6,01 318,45 1.913,88 
03.04 m3   RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                           

 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios ma-  
 nuales. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Espacio entre riostras y zapatas 1 6,20 0,20 1,24 
 1 16,90 0,20 3,38 
 1 33,26 0,20 6,65 
 1 12,15 0,20 2,43 
 1 28,00 0,20 5,60 
  ______________________________________________________  

 19,30 37,76 728,77 
03.05 m2   LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN              

 Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-  
 pes. Medida la superficie terminada.  
 1 129,00 129,00 
  ______________________________________________________  

 129,00 1,51 194,79 
03.06 m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 20 cm ARM MALL 15X15X6               

 Solera de hormigón HA-25, de 20 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con ma-  
 llazo electrosoldado 15x15x6  incluso p.p. de junta de contorno, incluyendo zona de doble mallazo  
 uniendo zapatas medianeras con edificio existente con conectores con barras corrugadas de diam 12  
 mm soldadas a placas de anclaje de pilares 1, 2, 3 y 4., incluso y plancha perimetral de poliestierno  
 expandido de 2 cm. de espesor. Medida la superficie ejecutada.  
 1 129,00 129,00 
  ______________________________________________________  

 129,00 38,88 5.015,52 
03.07 u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             

 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-  
 dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-  
 nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso  
 excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 138,95 138,95 
03.08 u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 161,82 323,64 
03.09 m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 EMPOTRADA                   

 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección  
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas  
 de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT.  
 Medida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 .  
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 12,23 611,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN......................................................................................................  18.127,85 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
04.01 m2   FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-30)      

 Forjado retícular de hormigón armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del  
 árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hor-  
 migón, mallazo electrosoldado B 500 T 20x20 de 5 mm de diámetro, capa de compresión de 5 cm,  
 macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y capiteles, incluso crucetas de perfiles  
 de acero laminado, según planos, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado;  
 construido según CodE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos ma-  
 yores de 1 m2.  
 1 134,20 134,20 
  ______________________________________________________  

 134,20 107,42 14.415,76 
04.02 kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CAJÓN                     

 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus alas, inclu-  
 so corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 chapas de cabeza y base, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medi-  
 do en peso nominal.  
 2 UPN-200 en cajon 22 3,85 200,00 2.140,96 UPN(c)*.785                               
  
 2 UPN-220 en cajon 2 3,85 220,00 226,06 UPN(c)*.785                               
  
  ______________________________________________________  

 2.367,02 2,30 5.444,15 
04.03 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    

 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm  
 soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje,  
 capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido  
 según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.  
 12 0,35 0,35 0,03 346,23 7851                                          
  
  ______________________________________________________  

 346,23 3,77 1.305,29 
04.04 m3   HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 EN VIGAS DESCUELGUE I/ENC. REVESTIR     

 Hormigón armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 vigas de descuelgue, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con  
 una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, fe-  
 rrallado, separadores, vibrado y curado; construido según Código Estructural  y NCSR-02. Medido  
 el volumen teórico ejecutado.  
 Dinteles sobre carpinteria de aluminio  
 CE02 y CE03 1 8,15 0,15 0,45 0,55 
 CE04 1 4,50 0,15 0,45 0,30 
  ______________________________________________________  

 0,85 552,90 469,97 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ....................................................................................................  21.635,17 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                       
05.01 m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    

 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de  
 cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 AMPLIACION  
 1 12,25 3,55 43,49 
 1 8,19 3,55 29,07 
  ______________________________________________________  

 72,56 23,92 1.735,64 
05.04 m2   TRASDOSADO PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm          

 Trasdosado semidirecto con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre montantes de  
 70 mm, con aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente de 60 mm de espe-  
 sor(conduc term 0,034 W / m·K) cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de  
 acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de án-  
 gulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según  
 especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 AMPLIACION  
 1 16,55 3,20 52,96 
 2 8,19 3,20 52,42 
 a deducir  
 CE01 -1 2,20 2,70 -5,94 
 CE02 -1 5,00 2,70 -13,50 
 CE03 -1 4,00 2,70 -10,80 
  ______________________________________________________  

 75,14 28,34 2.129,47 
05.05 m2   TABIQUE PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm             

 Tabique simple con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor en cada cara y espesor final  
 de 96 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,con aislamiento acustico con lana de roca Ultra-  
 coustic o equivalente (conduc term 0,034 W / m·K) atornillado a entramado de acero galvanizado con  
 una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instala-  
 ciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabri-  
 cante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 AMPLIACION 1 16,20 3,20 51,84 
 a deducir puerta -1 2,20 2,70 -5,94 
 2 2,80 3,20 17,92 
 a deducir puertas -2 1,10 2,70 -5,94 
  ______________________________________________________  

 57,88 31,80 1.840,58 
05.06 m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE CERÁMICO HUECO 40X20 cm             

 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque cerámico hueco de 40x20x20 cm, recibido con mortero  
 M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; construido según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 AMPLIACION  
 PRETIL 1 16,55 0,40 6,62 
 2 8,00 0,40 6,40 
  ______________________________________________________  

 13,02 26,61 346,46 
05.07 m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)          

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,  
 con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.  
 AMPLIACION  
 CE01 1 2,20 2,70 5,94 
 CE02 1 5,00 2,70 13,50 
 CE03 1 4,00 2,70 10,80 
  ______________________________________________________  

 30,24 20,33 614,78 
05.08 m2   RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)      

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques y tabicones),  
 con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.  
 P-01 2 1,10 2,70 5,94 
 P-02 1 2,20 2,70 5,94 
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  ______________________________________________________  

 11,88 12,65 150,28 
05.09 m2   EMPARCHADOS EN FRENTE DE FORJADOS                                 

 Emparchados en frente de terminación de forjados con ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de  
 cemento cola. incluso limpieza y retirada de restos. medida la longitud ejecutada.  
 puente termico canto forjado 1 12,00 0,30 3,60 
 1 4,50 0,75 3,38 
 1 8,25 0,30 2,48 
 1 8,25 0,75 6,19 
  ______________________________________________________  

 15,65 16,40 256,66 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA .......................................................................................................  7.073,87 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01 m²   FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA GRAVILLA 2 MEMB. BETÚN 80 mm AISL  

 Faldón de azotea invertida no transitable constituida por: barrera de vapor de base asfáltica, cpa de  
 mortero de regulación; Doble membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura de polieti-  
 leno, capa difusora de vapor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 80 mm de es-  
 pesor y densidad 25 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de po-  
 lipropileno de 100 gr/m2, y capa de protección de 4 cm de espesor con árido rodado, de 16 a 32 mm  
 de diámetro; Incluso p.p. de junta de contorno y protección de tabicón de ladrillo H.T. Medido en pro-  
 yección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 AMPLIACION 1 16,15 8,00 129,20 
  ______________________________________________________  

 129,20 73,12 9.447,10 
06.02 u    ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN         

 Encuentro de faldón con protección de gravilla con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo  
 hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno. Medida  
 la cantidad ejecutada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 17,40 34,80 
06.03 m    ENC. FALDÓN S/HORM. ALIG. CON PARAMENTOS, MEMBR. BETÚN/ALUMINIO   

 Encuentro de faldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, formación y re-  
 lleno de roza de 5x5 cm, enfoscado y refuerzo con membrana de betún modificado IBM-48/M alumi-  
 nio, con armadura de polietileno y autoprotección con aluminio gofrado, la tela asfáltica cubrirá tam-  
 bién la testa del pretil de bloque. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 AMPLIACION 1 16,15 16,15 
 2 8,00 16,00 
  ______________________________________________________  

 32,15 21,00 675,15 
06.04 m    JUNTA DE DILATACIÓN FALDONES CON PROTECCIÓN DE GRAVILLA PLOMO     

 Junta de dilatación de faldones con protección de gravilla, incluso maestra de tabicón de ladrillo hue-  
 co, plancha de plomo, mastic para relleno de juntas y refuerzo de membrana. Medida la longitud en  
 verdadera magnitud.  
 AMPLIACION 1 16,15 16,15 
  ______________________________________________________  

 16,15 58,00 936,70 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ..........................................................................................................  11.093,75 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                           
07.01 u    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                       

 Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de  
 PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construi-  
 da según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 57,37 114,74 
07.02 m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                            

 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-  
 jados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecuta-  
 da.  
 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 24,73 197,84 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .........................................  312,58 
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 CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                               
08.01 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2                   

 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10  
 mm2 de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la  
 caja de protección individual.  
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 23,78 594,50 
08.02 UD   SUBCUADRO  DE MANDOS Y PROTECCIÓN                                 

 Subcuadro con elementos de protección, que protegerá contra los contactos indirectos de los elemen-  
 tos en tensión.El montaje se realizará según la norma UNE-EN 60439-2 y cumpliendo las exigen-  
 cias del REBT; toda la unidad totalmente instalada, conexionada, con rotulación, verificación y certifi-  
 cación  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.827,09 1.827,09 
08.03 Ml   CIRCUITO ELEC. 2X1,5+TTX1,5 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                

 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado sobre bandeja (no incluida) y  
 conductor de cobre bipolar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV libre de halógenos y sección  
 2x1,5+TTx1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de  
 registro y regletas de conexión.   
 alumbrado 3 20,00 60,00 
 emergencias 1 20,00 20,00 
 
  ______________________________________________________  

 80,00 4,78 382,40 
08.04 Ml   CIRCUITO ELEC. 2X2,5+TTX2,5 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                

 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado sobre bandeja (no incluida) y  
 conductor de cobre bipolar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) libre de halógenos y sección 2x2,5+TTx2,5  
 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.   
   
   
 Split pared 1 20,00 20,00 
 Turbinas 2 20,00 40,00 
 Tomas corriente 4 20,00 80,00 
  ______________________________________________________  

 140,00 4,09 572,60 
08.06 Ml   CIRCUITO ELEC. 4X4+TTX4 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                    

 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con conductor de cobre tetrapo-  
 lar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV libre de halógenos y sección 4x4+TTx4 mm2., en sistema  
 trifásico, (activos, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.   
 Clima_Cassetes 2 30,00 60,00 
 
  ______________________________________________________  

 60,00 5,85 351,00 
08.07 u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   

 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-  
 lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 salón usos multiples 3 3,00 
 gimnasio 3 3,00 
 despacho 1 1,00 
 resto 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 26,92 242,28 
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08.08 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         

 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de  
 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso mecanismo de primera calidad JUNG-LS 990 DE COLOR BLANCO ALPINO o equiva-  
 lente y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 salón usos multiples 15 15,00 
 gimnasio 4 4,00 
 despacho 3 3,00 
 ampliación estancia 6 3 3,00 
 resto 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 27,00 45,17 1.219,59 
08.09 u    LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 300LÚMENES NORMALUX                    

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia NORMALUX, con tubo lineal fluorescente, 8 W  
 - G5, flujo luminoso 300 lúmenes, carcasa de 405x 134x 134 mm, clase I, IP 65, con baterías de  
 Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 6 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso  
 accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada,  
 sin incluir ayudas de albañilería.  
 Instalación:  
  - REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  
  - CTE. DB SU Seguridad de utilización.  
 Incluy e: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 salón usos multiples 4 4,00 
 gimnasio 1 1,00 
 despacho 3 3,00 
 ampliación estancia 6 1 1,00 
 resto 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 80,20 1.042,60 
08.10 u    LUMINARIA DE LED T8 600mm >7w                                     
 salón usos multiples 9 9,00 
 gimnasio 5 5,00 
 despacho 2 2,00 
 ampliación estancia 6 2 2,00 
 resto 3 3,00 
 
  ______________________________________________________  

 21,00 37,49 787,29 
08.11 u    LUMINARIA DE LED T8 1500mm >25w                                   
 salón usos multiples 27 27,00 
 gimnasio 5 5,00 
 despacho 2 2,00 
 ampliación estancia 6 4 4,00 
 resto 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 51,27 2.563,50 
08.12 mu  LEGALIZACIÓN INSTALACION ELECTRICA                                

 Legalización de las instalaciones ante Industria, mediante proyecto eléctrico, incluso inspección  
 OCA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.780,80 1.780,80 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN ....................................................  11.363,65 
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 CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                        
09.01 ud   Unidad filtración Cmáx. 1500 m/h                                  

 Unidad de filtración de T.A.E. formado por un extractor en línea para conducto con bajo nivel sonoro  
 con dos etapas de filtración F6/F7 marca SODECA md. SV-FILETR-350 o similar, para un caudal  
 máximo de 1.500 m3/h, incluso ayudas de albañilería.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.452,38 1.452,38 
09.02 ud   Extractor en linea                                                

 Extractor en línea para conducto con bajo nivel sonoro montado dentro de un envolvente acústico de  
 40 mm de aislante acústico fonoabsorvente, md. SV/Plus 315/h o equivalente, incluso ayudas de al-  
 bañilería.  
 . Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 918,90 918,90 
09.03 m2   Conducto fibra de vidrio                                          

 Conducto construido en fibra de vidrio a una cara interior absorvente  de sonido y cara exterior de  
 papel KRAF-Aluminio para la impulsión y admisión del aire, incluso ayudas de albañilería.  
 1 46,30 46,30 
  ______________________________________________________  

 46,30 42,35 1.960,81 
09.04 ud   Rejilla retorno lamas 300x150                                     

 Rejilla para retorno de aire de dimensiones 300x150 , formada por: rejilla en aluminio lacado de color  
 blanco con regulación de caudal y montadas sobre marco metálico, incluso parte proporcional de co-  
 nexiones a conducto de retorno, pequeño material y ayudas de albañilería.. Medida la unidad total-  
 mente instalada.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 40,48 323,84 
09.05 ud   Rejilla retorno lamas 400x400                                     

 Rejilla para retorno de aire de dimensiones 400x400 , formada por: rejilla en aluminio lacado de color  
 blanco con regulación de caudal y montadas sobre marco metálico, incluso parte proporcional de co-  
 nexiones a conducto de retorno, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad total-  
 mente instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 54,01 108,02 
09.06 ud   Sonda de calidad de aire                                          

 Sonda de calidad de laire (SQA), marc aS/P o similar, para la puesta en marcha del extractor cuan-  
 do detecta concentración humo superior al valor seleccionado, incluso ayudas de albañilería. Medida  
 la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 187,83 187,83 
09.07 ud   Split Cassette POT. 9000 fr/h                                     

 Split cassete 4 vías marca MIDEA sistema inverter md. MCD105  o similar ,con una potencia frigo-  
 rífica 9000 fr/h en la versión bomba de calor, con coeficiente energético A++/A+++, con refrigerante   
 R-32, incluso haz de tuberías de cobre de 5/8 y 3/8 aisladas entre sí y líneas eléctricas de intercone-  
 xión y fuerza desde unidad interior a unidad exterior y ayudas de albañilería necesarias. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 Estancia 24 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 4.098,50 8.197,00 
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09.08 ud   CLIMATIZADORA F/C PARED 2150F/2580C                               

 ud. Climatizadora pared, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHIBA,  
 consumo eléctrico 0,98/0.89 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimensiones  
 26x79x19 cm la unidad interior y 55x78x20 la exterior, con diferencia máxima de altura de 5 m, con  
 nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire  
 frío de 2150 frg/h y calor de 2580 Kcal/h con batería de condensación, compresor rotativo, con pro-  
 tección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protección interna y  
 salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas  
 de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes,  
 sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado  
 s/NTE-ICI-16.  
 Estancia 23 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.256,58 1.256,58 
09.09 UD   DESAGUE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES                          

 Desagüe  de unidad exterior / interior con tubería de pvc diam. 32 mm. accesorios, sifón en la salida  
 de cada bandeja de condensado de agua y descarga en sumideros a indicar por la df  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 88,34 265,02 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ......................................  14.670,38 
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 CAPÍTULO 10 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                      
10.01 u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                

 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por recipiente  
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de  
 recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, he-  
 rrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; insta-  
 lado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 54,75 54,75 
10.02 u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     

 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 12,48 62,40 
10.03 u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                   

 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm inclu-  
 so pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 12,48 74,88 
10.04 m2   PINTURA IGNIFUGA SOBRE ELEMENTOS METALICOS                        

 Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos  
 hasta alcanzar la RF exigida en proyecto formado por: rascado, limpieza de óxidos, primera mano  
 de imprimación con minio de plomo. Manos de acabado y posterior de material sobrante. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 24 0,20 3,20 15,36 
 24 0,15 3,20 11,52 
  ______________________________________________________  

 26,88 23,00 618,24 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION CONTRA INCENDIOS .................................................................  810,27 
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 CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
11.01 m2   AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXPANDIDO 50 mm            

 Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y 15  
 kg/m3 de densidad colocado sobre lecho de arena de 15 mm de espesor medio, incluso aportación  
 de arena, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.  
 Bajo solera  
 1 129,00 129,00 
  ______________________________________________________  

 129,00 7,58 977,82 
11.02 m2   AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm              

 Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE E o  
 equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cumpliendo la  
 norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una  
 conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación  
 MW-EN 13162-T3-WS-MU1,colocado mediante mortero hidrofugado con fundión de adhesivo para el  
 panel y taco como anclajes mecánicos de fijación, totalmente colocado. Medida la superficie coloca-  
 da  
 AMPLIACION  
 1 16,55 3,55 58,75 
 2 8,19 3,55 58,15 
 a deducir  
 CE-02 -1 2,55 2,70 -6,89 
 CE-03 -1 5,05 2,70 -13,64 
 CE-04 -1 4,00 2,70 -10,80 
  ______________________________________________________  

 85,57 12,32 1.054,22 
11.03 m2   Aislamiento térmico reflexivo de frentes de forjado y pilares     

 Aislamiento térmico reflexivo de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la fachada,  
 formado por complejo multicapa, de 4 mm de espesor total, con, una resistencia térmica intrínseca  
 (sin cámara de aire) de 0,16 m²K/W y una conductividad térmica de 0,025 W/(mK). Incluso puntas  
 metálicas de cabeza ancha para la fijación del aislante a la estructura previamente desencofrada y  
 cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  
 Puente termico pilares 8 0,50 3,20 12,80 
 puente termico canto forjado 1 16,50 0,50 8,25 
 2 8,25 0,50 8,25 
  ______________________________________________________  

 29,30 9,71 284,50 
11.04 m2   IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm                            

 Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado IBM-48,y p.p. de sola-  
 pes. Medida la superficie ejecutada.  
 En arranque de cerramiento edificio 1 16,50 1,00 16,50 
 nuevo  
 1 8,20 1,00 8,20 
  ______________________________________________________  

 24,70 9,50 234,65 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ...................................................  2.551,19 
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 CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTOS                                                    
12.01 m2   REVOCO MONOCAPA HIDROFUGADO COLOR BLANCO                          

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado colores  
 blanco, con un espesor  1.5 cm. con sikaguard. aplicado por proyección mecánica y regleado, direc-  
 tamente sobre el soporte, formado por: limpieza y preparación del soporte, aplicación del mortero,  
 planeado y regulación, i/ p.p. de revestimiento de pilares, y recercado de jambas y dinteles con di-  
 seños según planos; p.p. de llagueado profundo según diseño de fachada en planos, llagueado de re-  
 tracción, y de andamiaje, p.p. de malla de fibra sobre uniones de cerramiento con elemento sde hor-  
 migón, resinna higocilen paso de piezas de hormigón. medida la superficie ejecutada.  
 AMPLIACION  
 FACHADA 1 16,55 3,90 64,55 
 2 8,20 3,90 63,96 128,51 2.597,19 
 
 a deducir  
 CE01 -1 2,20 2,70 -5,94 
 CE02 -1 5,00 2,70 -13,50 
 CE03 -1 4,00 2,70 -10,80 
 PRETILES  
 1 16,55 0,25 4,14 
 2 8,20 0,25 4,10 -22,00 -444,62 
  ______________________________________________________  

 106,51 20,21 2.152,57 
12.02 m    ALBARDILLA DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                            

 Suministro y colocación de albardilla de chapa plegada de acero aluminio lacado, espesor medio  
 1mm, anchura pretil, con goterón, con clara pendiente, sellado entre chapas con masilla de poliureta-  
 no y remachado a perfil ac. galvanizado anclado a pretil, mediante mortero de cemento. Incluso p/p  
 de sellado entre piezas y uniones con los muros. Medida la longitud ejecutada.  
 PRETILES  
 1 16,55 16,55 
 2 8,20 16,40 32,95 1.130,84 
  ______________________________________________________  

 32,95 34,32 1.130,84 
12.03 m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        

 Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, atornillados a entramado hori-  
 zontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según es-  
 pecificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.  
 AMPLIACION  
 Salón usos multiples 1 82,30 82,30 
 Despacho psicologo 1 11,60 11,60 
 Pasillo 1 2,20 3,20 7,04 
 ampliacion gimnasio 1 9,60 3,10 29,76 
 Remates juntas entre edif existente y 1 8,50 1,00 8,50 
 ampliacion  
 1 11,90 1,00 11,90 
  ______________________________________________________  

 151,10 23,67 3.576,54 
12.04 m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm ARM MALL 15X15X6               

 Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con ma-  
 llazo electrosoldado 15x15x6,   incluso p.p. de juntas de retracción y dee contorno y plancha perime-  
 tral de poliestierno expandido. Medida la superficie ejecutada.  
 1 129,00 129,00 
  ______________________________________________________  

 129,00 26,57 3.427,53 
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12.05 m²   TRATAMIENTO SOBRE SOLERAS FRATASADO MECÁNICO                      

 Tratamiento superficial sobre soleras de hormigón para pavimento continuo exterior, incluyendo el ex-  
 tendido y vibrado manual, empleando reglas vibrantes, con aportación de aditivos específicos, árido  
 silíceo y corindon, fibras de polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendi-  
 miento 3 kg/m2, con acabado fratasado mecánico. colocación y retirada de encofrados perimetrales,  
 ejecución de juntas de construcción, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de  
 arquetas, sumideros, botes sifonicos, formacion de alcorques, etc.) de las redes de instalaciones eje-  
 cutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, apliación de aditivos y curado del hormigón. Ejecu-  
 ción de juntas de dilatación y de retracción mediante perfiles angulares de acero inoxidable, incluso  
 tratamiento mecánico de abrasión para resbaladicidad según CTE y d293. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 1 129,00 129,00 
  ______________________________________________________  

 129,00 3,39 437,31 
12.06 m2   TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "PREPUR 40 ANTIDESLIZANTE" DE "COPSA"  

 Paviemtno con pintura de poliuretano alifático de dos componentes de gran resistencia a la intemperie  
 “prepur 40 antideslizante” de "copsa" con resbalabilidad grado 1. aplicación de dos manos de prepur  
 40 antideslizante, siendo la primera de ellas diluida en disolvente cops para poliuretano en un 10%.  
 color a definir por la d.f. todo ello ejecutado según recomendaciones del fabricante. incluso limpieza y  
 preparación del soporte base, mano de obra, medios auxiliares y material complementario. medida la  
 superficie ejecutada.  
 AMPLIACION  
 Salón usos multiples 1 81,00 81,00 
 Despacho psicologo 1 11,20 11,20 
 Pasillo 1 2,20 3,20 7,04 
 ampliacion gimnasio 1 9,60 3,10 29,76 129,00 2.581,29 
 Remates juntas entre edif existente y 1 8,50 1,00 8,50 
 ampliacion  
 1 11,90 1,00 11,90 
  ______________________________________________________  

 149,40 20,01 2.989,49 
12.07 ml   RODAPIE PLETINA DE ALUMINIO ANONIZADO                             

 Rodapie con pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y 0.5 cm de espesor, igual  
 a la existente, fijada al paramento mediante masilla de poliuretano color blanco "sicaflex 11-fc" de "si-  
 ka". dejando sin sellar los encuentros con el pavimento  
 Estancia 23 1 4,20 4,20 
 1 2,80 2,80 
 1 0,30 0,30 
 a deducir puerta -1 1,20 -1,20 
 ampliacion pasillo 2 3,20 6,40 
 Estancia 10  
 1 9,60 9,60 
 2 3,05 6,10 
 a deducir puerta -1 1,20 -1,20 
 Estancia 24 2 16,20 32,40 
 1 5,00 5,00 
 a deducir -1 4,00 -4,00 
  ______________________________________________________  

 60,40 20,94 1.264,78 
12.09 m    JUNTA MOVIMIENTO ESTRUCTURAL  SCHLÜTER DILEX AKSBT 30             

 m. Instalación de junta de movimiento estructural Schlüter Dilex KSBT AKSBT al.h=12,5 mm o  
 equivalente, fabricada en aluminio con zona flexible y color a determinar. Consiste en caucho sintéti-  
 co recambiable. Absorbe tanto movimientos horizontales como verticales. Recibido al soporte con  
 adhesivo cemento cola del Tipo C1.  
 REmates suelo entre edif existente y 1 8,50 1,00 8,50 
 ampliacion  
 1 11,90 1,00 11,90 
  ______________________________________________________  

 20,40 25,36 517,34 
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12.10 UD   TRAMPILLA TECHO DE YESO LAMINADO 40X40CM                          

 Trampilla de registro gama básica, Plus 2x12.5, sisema E102b Knauf o equivalente, de 40x40 cm,  
 formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (2 impregnada H1), de 12.5 mm  
 de espesor cada placa, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de  
 montaje y medios auxilaires para trabajo en altura. MEdida la unidad terminada.   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 56,13 112,26 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  15.608,66 
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 CAPÍTULO 13 CARPNTERÍA                                                        
13.01 ud   PUERTA PASO 1 HOJA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm 120 x270 cm     

 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega abatible de 1.10 m de ancho y 2.70 m de  
 alto, formada por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion; cerco  
 de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad 1200) de  
 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre de acero inoxi-  
 dable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su color, para acabado laca-  
 do, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño material y ayudas de alba-  
 ñileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm inferiores. Medida de fuera a  
 fuera del cerco  
 P-01 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 698,93 1.397,86 
13.02 m2   PUERTA PASO 2 HOJAA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm                

 de puerta de paso de una hoja para lacar, con hojas ciegas abatibles  de 1.05 m de ancho y 2.70 m  
 de alto, formada por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion; cer-  
 co de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad 1200)  
 de 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre de acero  
 inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su color, para acabado  
 lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño material y ayudas de  
 albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm inferiores. Medida de fuera  
 a fuera del cerco  
 P-02 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.265,38 1.265,38 
13.03 m2   CARPINTERIA FIJOS ALUMINIO ANODIZADO RPT                          

 carpinteria formada por fijos para acristalar, serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o  
 equivalente  ejecutada con perfileria de aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y ca-  
 pa de anodizado de  60 micras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con  
 otras carpinterias con perfileria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. no se in-  
 cluyen los precercos. medida la superficie  colocada. (ver memoria de carpinterias)  
 CE01 1 1,30 2,70 3,51 
 CE02 1 4,10 2,70 11,07 
 CE03 1 3,10 2,70 8,37 
  ______________________________________________________  

 22,95 157,10 3.605,45 
13.04 ud   PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO RPT                            

 Puerta de 90 cm de ancho y 270 cm de alto para acristalar, de una hoja abatible hacia el exterior    
 serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente ejecutada con perfileria de alu-  
 minio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de  60 micras; incluso  
 p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con otras carpinterias con perfileria de alumi-  
 nio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. manillas modelo "amsterdam" de "hoppe" de alu-  
 minio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable. roseta y bocallave tipo oval de aluminio  
 anonizado en su color. no se incluyen los precercos. medida la unidad colocada. (ver memoria de  
 carpinterias)  
 CE01 1 1,00 
 CE02 1 1,00 
 CE03 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 817,07 2.451,21 
13.05 m    PREMARCO TUBO ACERO GALVANIZADO 100X40X3 mm                       

 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio formado con tubo de acero galva-  
 nizado 100x40x3 mm. empotrados en el pavimento.  
 CE01 1 2,20 2,20 
 CE02 1 5,00 5,00 
 CE03 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 11,20 22,13 247,86 
13.06 m    PREMARCO TUBO ACERO GALVANIZADO 60X30X3 mm                        

 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio formado con tubo deacero galvani-  
 zado 60x30x3 mm. mediante fijación mecanica a los dinteles.  
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 Goterón 1 7,30 7,30 
 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 11,30 19,16 216,51 
13.07 m    PREMARCO TUBO ALUMINIO ANONIZADO 45X45X2 mm                       

 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio. formado con tubo de aluminio  
 anonizado 45x45x2 mm. mediante fijación mecanica.  
 CE01 2 2,20 4,40 
 CE02 2 5,00 10,00 
 CE03 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 22,40 7,31 163,74 
13.08 m    PREMARCO EN L DE ALUMINIO ANONIZADO 40X40X4 mm                    

 Perfil en L de aluminio anonizado 40x40x4 mm para formación del goterón en bordes libres, atornilla-  
 do al premarco de tubo aluminio anonizado 60x30x3 mm.  
 Goterón 1 7,30 7,30 
 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 11,30 12,46 140,80 
13.09 m    PERFIL EN L ACERO GALVANIZADO 100X100X6 mm encofrado solera       

 Perfil para encofrado perdido de solera de hormigón junto a carpintería exterior, fijado mecánicamente  
 de acero galvanizado 100x100x6  
  mm..  
   
 CE01 1 2,20 2,20 
 CE02 1 5,00 5,00 
 CE03 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 11,20 32,43 363,22 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 CARPNTERÍA .......................................................................................................  9.852,03 
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 CAPÍTULO 14 ACRISTALAMIENTO                                                   
14.01 m2   ACRISTALAMIENTO TERMOACUS. SEG. STADIP PROTECT SP 510/12/33.1     

 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip protect sp 510, ca-  
 mara de aire de 12 mm y lamina de stadip de dos lunas de 3+3 mm.; colocado con perfil continuo,  
 incluso perfil en u de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun nte/fve-12 e ins-  
 trucciones del fabricante. medida la superficie acristalada segun las dimensiones de la carpinteria.  
 Puertas 3 0,80 2,70 6,48 
  ______________________________________________________  

 6,48 164,15 1.063,69 
14.02 m2   ACRISTALAM. TERMOACUS. SEG. STADIP 55.1/8/STADIP PROTECT SP 510   

 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip 55.1. de espesor,  
 camara de aire de 8 mm y por lamina de stadip protect sp 510; colocado con perfil continuo, incluso  
 perfil en u de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun nte/fve-12 e instrucciones  
 del fabricante. medida la superficie acristalada segun las dimensiones de la carpinteria  
 Paños fijos  
 CE01 1 1,30 2,70 3,51 
 CE02 1 4,10 2,70 11,07 
 CE03 1 3,10 2,70 8,37 
  ______________________________________________________  

 22,95 142,97 3.281,16 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 ACRISTALAMIENTO ............................................................................................  4.344,85 
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 CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
15.01 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 PAREDES  
 AMPLIACION  
 2 16,20 2,70 87,48 
 1 9,60 2,70 25,92 
 2 4,20 2,70 22,68 
 1 5,26 2,70 14,20 
 1 5,00 2,70 13,50 
 4 3,05 2,70 32,94 
 2 2,80 2,70 15,12 
 a deducir  
 CE01 -1 2,20 2,70 -5,94 
 CE02 -1 5,00 2,70 -13,50 
 CE03 -1 4,00 2,70 -10,80 181,60 909,82 
 TECHOS  
 AMPLIACION  
 Salón usos multiples 1 81,00 81,00 
 Despacho psicologo 1 11,20 11,20 
 Pasillo 1 2,20 3,20 7,04 
 ampliacion gimnasio 1 9,60 3,05 29,28 128,52 643,89 
  ______________________________________________________  

 310,12 5,01 1.553,70 
15.02 m2   LACA NITROCELULÓSICA CON MUÑEQUILLA S/CARP. MADERA                

 Laca nitrocelulosica aplicada con muñequilla sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del  
 soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos manos  
 del laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
 P-01 4 1,10 2,70 11,88 
 P-02 2 2,20 2,70 11,88 
  ______________________________________________________  

 23,76 31,67 752,48 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURAS.............................................................................................................  2.306,18 
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 CAPÍTULO 16 VARIOS                                                            
16.01 m    FRANJA DE VINILO AL ACIDO DE 10 cm A 15 cm DE ALTURA              

 franja de vinilo al acido con auna altura entre 10 a 15 cm, incluido su colocación y preparación del  
 soporte.  
 CE01 2 2,50 5,00 
 CE02 2 5,00 10,00 
 CE03 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 23,00 10,94 251,62 
16.02 u    RÓTULO DE DEPENDENCIA SON PLACA DE METACRILATO                    

 Rotulo denominador de dependencia, (archivo, aseos) con placa de metacrilato de metilo de 30x6cm,  
 y 5 m de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 28,39 113,56 
16.03 u    TAPA REGISTRABLE ARQUETA 40X40 ACABADA CON PAV. DE POLIURETANO    

 Tapa de arqueta registrable de 40x40 cm. realizada con marco de angular de acero galvanizado 40.3  
 y fondo de chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, con relleno de hormigón HA25 con  
 refuerzo de fibras sinteticas acabada con igual  acabado de poliuretano que el pavimento del edificio.  
 Medida la unidad terminada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 58,93 235,72 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 VARIOS .................................................................................................................  600,90 
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 CAPÍTULO 17 REFORMA EDIFICIO EXISTENTE                                        
 SUBCAPÍTULO 17.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
17.01.01 UD   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO PATIO ACTUAL                      

 Desmontaje de carpintería de aluminio acristalada, de cerramiento entre estancia num 6 y patio;  de  
 8.50 ml de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado  
 en obra a una distancia media de 50 m  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 160,93 160,93 
17.01.02 ud   DESMONTAJE CARPINTERÍA  POLICARBONATO PATIO                       

 Desmontaje de carpintería de policarbonato de cerramiento de patio, de 2.60 m. de ancho por 2.70 m  
 de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media  
 de 50 m  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 117,13 117,13 
17.01.03 ud   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO DESPACHO A PATIO                  

 Desmontaje de carpintería de aluminio acristalada, de cerramiento entre despacho y patio;  de  
 2.70 m de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en  
 obra a una distancia media de 50 m  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 135,07 135,07 
17.01.04 ud   DESMONTAJE TOLDO EXISTENTE PATIO                                  

 Desmontaje de toldo horizontal existente en techo de patio, formado por bastidores y barras interme-  
 dias de aluminio y tela de poliéster,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en  
 obra a una distancia media de 50 m  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 97,26 97,26 
17.01.05 M2   RETIRADA DE GRAVA                                                 

 Retirada de grava realizada con medios mecánicos,  hasta una profundidad máxima de 50 cm. Me-  
 dido el volumen en perfil natural.  
 Patio 1 2,80 8,50 23,80 
  ______________________________________________________  

 23,80 1,63 38,79 
17.01.06 m2   APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO A LA CAPUCHINA                   

 Apertura de hueco en cerramiento a la capuchina formado por hoja exterior de ladrillo perforado, tras-  
 dosado realizado con entramado de perfiles galvanizados y placa de cartón yeso, incluso aislamiento  
 térmico interior, colocación de dintel realizado mediante viga autorresistente en hoja exterior, y adap-  
 tación de trasdosado mediante perfilería de acero galvanizado y remate de placa de cartón yeso. in-  
 cluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m  
 CE05 1 0,90 2,70 2,43 
  ______________________________________________________  

 2,43 73,97 179,75 
17.01.07 m2   DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE EDIFICIO                             

 Demolicion de cerramiento a la capuchina formado por hoja exterior de ladrillo perforado, trasdosado  
 realizado con entramado de perfiles galvanizados y placa de carton yeso, incluso aislamiento térmico  
 interior, incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media  
 de 50 m. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.  
 Cerramiento estancia 10 y pasillo 1 12,25 3,55 43,49 
  ______________________________________________________  

 43,49 17,92 779,34 
17.01.08 ML   DESMONTADO DE PASAMANOS DE ALUMINIO                               

 Desmontado de pasamanos de aluminio. Medida la longitud total desarrollada.  
 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 1,17 3,51 
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17.01.09 UD   DESMONTADO Y COLOCACIÓN NUEVA POSICIÓN CARPINTERIA PORCHE COMEDO  

 Desmontado de carpintería de aluminio de separación de comedor con porche actual  y montaje en  
 nueva posición indicada en planos, de medidas 13.20 m de largo y 2.70 m de alto, formado por 2  
 puertas correderas de chapa ciegas y tres huecos fijos acristalados con doble cristal tipo stadip en  
 ambos vidrios, según planos. Se incluye ayudas de albañileria para alojar perfil tubular de acero gal-  
 vanizado 45x45x2 mm en solera tomado con mortero de cemento, con cajeado previo y mismo perfil  
 atornillado a viga de descuelgue de borde de forjado, con corte de placa de cartón yeso previo. Se to-  
 mará mediante tornillería un perfil tubular de 70x70x2 mm de acero galvanizado en extremo libre de  
 carpintería para atornillado de la misma Por otra parte tanto el perfil guía inferior y superior de las  
 puertas correderas, se recuperan para su colocación en nueva posición. Medida la unidad ejecutada.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.579,70 2.579,70 
17.01.10 UD   DESMONTADO Y COLOCACIÓN NUEVA POSICIÓN CARPINTERIA PORCHE TRASER  

 Desmontado de carpintería de aluminio de separación de estancias 8, 9 y 10 con porche actual  y  
 montaje en nueva posición indicada en planos, de medidas 12.50 m de largo y 2.70 m de alto, for-  
 mado por 3 puertas abatibles acristaladas y cuatro huecos fijos acristalados de doble cristal tipo sta-  
 dip en ambos vidrios, según planos.. Se incluye ayudas de albañileria para alojar perfil tubular de  
 acero galvanizado 45x45x2 mm en solera tomado con mortero de cemento, con cajeado previo y  
 mismo perfil atornillado a viga de descuelgue de borde de forjado, con corte de placa de cartón yeso  
 previo. Medida la unidad ejecutada.   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.113,79 3.113,79 
17.01.11 UD   DESMONTAJE TABIQUE MOVIL DE MADERA                                

 Desmontaje de tabique movil de madera existente entre estancias numeros 9 y 10;  de 7.80 ml de  
 ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a  
 una distancia media de 50 m  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 453,43 453,43 
17.01.12 UD   DESMONTAJE TOLDOS EN PORCHE JUNTO COMEDOR                         

 Desmontaje de toldos verticales existentes en porche de comedor, compuesto por barras de acero  
 verticales lisas ancladas en suelo y en herrajes atornillados a fachada sobre la carpintería, retirada de  
 tela de poliester y demás cerrajería; tapado de agujeros tanto en pared como en suelo,   incluso tras-  
 porte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 272,72 272,72 
17.01.13 UD   DESMONTAJE REVESTIMIENTO CHAPA LUMINIO                            

 Desmontaje de chapa de aluminio pegada a paramento vertical,;  de 2.15 ml de ancho por 2.70 m  
 de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media  
 de 50 m  
   
 Porche trasero 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 27,02 54,04 
17.01.14 UD   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO PATIO ACTUAL                      

 Desmontaje de carpintería de aluminio acristalada, de cerramiento entre estancia num 6 y exterior  
 del edificio;  de 3.60 ml de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a conte-  
 nedor colocado en obra a una distancia media de 50 m  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 203,59 203,59 
17.01.15 UD   DESMONTAJE LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO                           

 Demolición masiva con medios manuales de luminaria empotrada en suelo con selección de cobre.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 Porche comedor 2 2,00 
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  ______________________________________________________  

 2,00 10,24 20,48 
17.01.16 m2   RETIRADA DE PAVIMENTO POLIURETANO                                 

 M2. Levantado, por medios manuales mediante disco de diamante, de pavimento de poliuretano reci-  
 bidos sobre solera base, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, Medida  
 la superficie ejecutada  
 Espacio antiguo porche comedor 1 13,30 3,15 41,90 
 Espacio antiguo porche trasero 1 3,15 12,50 39,38 
  ______________________________________________________  

 81,28 10,49 852,63 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 TRABAJOS PREVIOS .............  9.062,16 
 SUBCAPÍTULO 17.02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                             
17.02.01 m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 80 mm espesor  

 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 80 mm de espesor, formado por dos  
 chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resi-  
 na de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con  
 una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y  
 acabado que las chapas del panel. Se incluye p.p de correas de acero galvanizado tipo CF 100.2.5,  
 soldadas a placas de anclaje ancladas a canto de forjado, de 20x20x1 cm, mediante tornillos con taco  
 metálico. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Patio 1 2,80 8,50 23,80 
  ______________________________________________________  

 23,80 74,70 1.777,86 
17.02.02 m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. ALUMINIO CON PARAM. LATERAL               

 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa de aluminio ano-  
 dizado en su color de 0,9 mm con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios  
 de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
 Patio 1 2,80 2,80 
 2 8,50 17,00 
  ______________________________________________________  

 19,80 32,46 642,71 
17.02.03 m    CANALÓN CHAPA LISA ALUM. EN FALDÓN CHAPA CONF.                    

 Canalón de chapa lisa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo mí-  
 nimo de 50 cm, colocado en faldón de chapa conformada, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-  
 ción y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
 Patio 1 2,80 2,80 
  ______________________________________________________  

 2,80 38,13 106,76 
17.02.04 m2   IMPERMEAB. SUELOS, LAM. PVC 1 mm + PINTURA ANTIRREFLECTANTE       

 Impermeabilización de suelos, formada por: lámina vinílica de PVC flexible de un solo componente,  
 de 1 mm de espesor, colocada adherida con cola de contacto y terminación autoprotegida con pintura  
 metalizada antirreflectante ejecutada in situ, incluso capa de regularización de 2 cm, de espesor con  
 mortero M5 (1:6), adhesivo PVC liquido, cubrejuntas con lámina de PVC flexible de 15 cm de an-  
 cho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 Canalón patio 1 2,80 1,00 2,80 
  ______________________________________________________  

 2,80 35,27 98,76 
17.02.05 m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                            

 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-  
 jados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecuta-  
 da.  
 Cubrición patio 1 3,20 3,20 
  ______________________________________________________  

 3,20 24,73 79,14 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA ..  2.705,23 
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 SUBCAPÍTULO 17.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                      
17.03.01 m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    

 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de  
 cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Cerramiento patio y estancia 6 1 6,20 2,80 17,36 
  ______________________________________________________  

 17,36 23,92 415,25 
17.03.02 m2   TRASDOSADO PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm          

 Trasdosado semidirecto con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre montantes de  
 70 mm, con aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente de 60 mm de espe-  
 sor(conduc term 0,034 W / m·K) cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de  
 acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de án-  
 gulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según  
 especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 Porche trasero 1 2,15 2,70 5,81 
 continuación separación estancias 8 y 2 2,20 3,20 14,08 
 9  
 Separación estancias 9 y 10 1 10,00 3,20 32,00 
 Separación estancis 18 y patio 1 2,70 2,70 7,29 
 Cerramiento patio y estancia 6 1 6,20 2,70 16,74 
 Cierre unión de carpinteria en porche 1 2,50 3,20 8,00 
 de comedor con policarbona  
  ______________________________________________________  

 83,92 28,34 2.378,29 
17.03.03 m2   AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm              

 Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE E o  
 equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cumpliendo la  
 norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una  
 conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación  
 MW-EN 13162-T3-WS-MU1,colocado mediante mortero hidrofugado con fundión de adhesivo para el  
 panel y taco como anclajes mecánicos de fijación, totalmente colocado. Medida la superficie coloca-  
 da  
 Cerramiento patio y estancia 6 1 6,20 2,70 16,74 
  ______________________________________________________  

 16,74 12,32 206,24 
17.03.05 m2   TABIQUE PLACAS DE YESO LAM. 15 N Y 15 WA, 70 cm, SEPAR. 60 cm     

 Tabique simple con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y placa de yeso laminado de 15  
 mm de espesor WA y espesor final de 96 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,con aisla-  
 miento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente (conduc term 0,034 W / m·K) atornillado  
 a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación,  
 ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas;  
 construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
   
 ASEO estancia num  6 1 3,00 3,20 9,60 
 1 2,25 3,20 7,20 
  ______________________________________________________  

 16,80 36,76 617,57 
17.03.06 m    CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE                     

 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos  
 de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.  
 CE04 1 0,90 0,90 
 CE05 1 0,90 0,90 
 CE06 1 1,80 1,80 
  ______________________________________________________  

 3,60 23,97 86,29 
17.03.07 m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)          

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,  
 con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.  
 AMPLIACION  
 CE04 1 0,90 1,35 1,22 
 CE05 1 0,90 1,35 1,22 
 CE06 1 1,80 1,35 2,43 
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  ______________________________________________________  

 4,87 20,33 99,01 
17.03.08 m2   AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXPANDIDO 50 mm            

 Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y 15  
 kg/m3 de densidad colocado sobre lecho de arena de 15 mm de espesor medio, incluso aportación  
 de arena, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.  
 Patio 1 2,80 8,50 23,80 
  ______________________________________________________  

 23,80 7,58 180,40 
17.03.09 m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm ARM MALL 15X15X6               

 Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con ma-  
 llazo electrosoldado 15x15x6,   incluso p.p. de juntas de retracción y dee contorno y plancha perime-  
 tral de poliestierno expandido. Medida la superficie ejecutada.  
 Patio 1 2,80 8,50 23,80 
  ______________________________________________________  

 23,80 26,57 632,37 
17.03.10 m²   TRATAMIENTO SOBRE SOLERAS FRATASADO MECÁNICO                      

 Tratamiento superficial sobre soleras de hormigón para pavimento continuo exterior, incluyendo el ex-  
 tendido y vibrado manual, empleando reglas vibrantes, con aportación de aditivos específicos, árido  
 silíceo y corindon, fibras de polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendi-  
 miento 3 kg/m2, con acabado fratasado mecánico. colocación y retirada de encofrados perimetrales,  
 ejecución de juntas de construcción, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de  
 arquetas, sumideros, botes sifonicos, formacion de alcorques, etc.) de las redes de instalaciones eje-  
 cutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, apliación de aditivos y curado del hormigón. Ejecu-  
 ción de juntas de dilatación y de retracción mediante perfiles angulares de acero inoxidable, incluso  
 tratamiento mecánico de abrasión para resbaladicidad según CTE y d293. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 Patio 1 2,80 8,50 23,80 
  ______________________________________________________  

 23,80 3,39 80,68 
17.03.11 m2   TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "PREPUR 40 ANTIDESLIZANTE" DE "COPSA"  

 Paviemtno con pintura de poliuretano alifático de dos componentes de gran resistencia a la intemperie  
 “prepur 40 antideslizante” de "copsa" con resbalabilidad grado 1. aplicación de dos manos de prepur  
 40 antideslizante, siendo la primera de ellas diluida en disolvente cops para poliuretano en un 10%.  
 color a definir por la d.f. todo ello ejecutado según recomendaciones del fabricante. incluso limpieza y  
 preparación del soporte base, mano de obra, medios auxiliares y material complementario. medida la  
 superficie ejecutada.  
 Patio 1 2,80 8,50 23,80 
 Espacio antiguo porche comedor 1 13,30 3,15 41,90 
 Espacio antiguo porche trasero 1 3,15 12,50 39,38 
  ______________________________________________________  

 105,08 20,01 2.102,65 
17.03.12 ml   RODAPIE PLETINA DE ALUMINIO ANONIZADO                             

 Rodapie con pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y 0.5 cm de espesor, igual  
 a la existente, fijada al paramento mediante masilla de poliuretano color blanco "sicaflex 11-fc" de "si-  
 ka". dejando sin sellar los encuentros con el pavimento  
 Porche trasero 1 2,15 2,15 
 continuación separación estancias 8 y 2 2,20 4,40 
 9  
 Separación estancias 9 y 10 2 10,00 20,00 
 Separación estancis 18 y patio 1 2,70 2,70 
 Cerramiento patio y estancia 6 1 4,50 4,50 
 tabiques aseo 1 1,70 1,70 
 1 2,70 2,70 
 a deducir puerta -1 1,20 -1,20 
 pared existente patio 1 5,65 5,65 
  ______________________________________________________  

 42,60 20,94 892,04 
17.03.13 m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        

 Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, atornillados a entramado hori-  
 zontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según es-  
 pecificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.  
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 Patio 1 2,80 8,50 23,80 
  ______________________________________________________  

 23,80 23,67 563,35 
17.03.14 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO                        

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo para cartón-yeso, incluso cortes y  
 p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 ASEO estancia num  6 2 2,90 2,00 11,60 
 1 2,25 2,00 4,50 
 a deducir puerta -1 1,20 2,00 -2,40 
  ______________________________________________________  

 13,70 34,13 467,58 
17.03.15 m2   REVOCO MONOCAPA HIDROFUGADO COLOR BLANCO                          

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado colores  
 blanco, con un espesor  1.5 cm. con sikaguard. aplicado por proyección mecánica y regleado, direc-  
 tamente sobre el soporte, formado por: limpieza y preparación del soporte, aplicación del mortero,  
 planeado y regulación, i/ p.p. de revestimiento de pilares, y recercado de jambas y dinteles con di-  
 seños según planos; p.p. de llagueado profundo según diseño de fachada en planos, llagueado de re-  
 tracción, y de andamiaje, p.p. de malla de fibra sobre uniones de cerramiento con elemento sde hor-  
 migón, resinna higocilen paso de piezas de hormigón. medida la superficie ejecutada.  
 1 6,20 2,70 16,74 
 Remates 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 21,74 20,21 439,37 
17.03.16 m    CHAPA ALUMINIO 50X2 MM PARA JUNTAS PAVIMENTO-TECHO                

 Pletina de aluminio anonizado 40x2 mm para tapajuntas en pavimento de resina y en falso techo de  
 cartón-yeso, tomado con masilla de poliuretano a perfil existente.  
 Porche comedor 2 13,20 26,40 
 Porche trasero 2 12,50 25,00 
 Estancia 6 1 8,50 8,50 
 Edificio existente_Edificio nuevo 2 12,00 24,00 
  ______________________________________________________  

 83,90 5,90 495,01 
17.03.17 m2   TRASDOSADO DIRECTO PLACA DE YESO LAM 15 N TOMADA CON AHESIVO      

 Trasdosado directo realizado con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor tomado a paramento  
 existente mediante pelladas de adhesivo, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de  
 cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas.  
 Medido deduciendo huecos.  
 Ampliación estancia 6 (antiguo patio) 1 5,80 3,20 18,56 
 en monocapa existente  
  ______________________________________________________  

 18,56 19,01 352,83 
17.03.18 m2   IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 1 mm                   

 Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 1 mm de espe-  
 sor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización y protec-  
 ción de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolucion, cubrejuntas y p.p. de solapes.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Impermeabilización alfeizar  
 CE04 1 0,90 0,40 0,36 
 CE05 1 0,90 0,40 0,36 
 CE06 1 1,80 0,40 0,72 
  ______________________________________________________  

 1,44 18,37 26,45 
17.03.19 m    ALFEIZAR DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                              

 Suministro y colocación de alféizar de chapa plegada de acero aluminio lacado, espesor medio 2  
 mm, anchura pretil, con goterón, con clara pendiente, sellado entre chapas con masilla de poliuretano  
 tomado  mediante mortero de cemento. Incluso p/p de sellado entre piezas y uniones con los muros.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 CE04 1 0,90 0,90 
 CE05 1 0,90 0,90 
 CE06 1 1,80 1,80 
  ______________________________________________________  

 3,60 26,33 94,79 
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  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 ALBAÑILERIA Y ......................  10.130,17 
 SUBCAPÍTULO 17.04 CARPINTERIA Y VIDRIOS                                             
17.04.01 ud   PUERTA PASO 1 HOJA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm 120 x270 cm     

 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega abatible de 1.10 m de ancho y 2.70 m de  
 alto, formada por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion; cerco  
 de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad 1200) de  
 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre de acero inoxi-  
 dable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su color, para acabado laca-  
 do, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño material y ayudas de alba-  
 ñileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm inferiores. Medida de fuera a  
 fuera del cerco  
 P-01 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 698,93 698,93 
17.04.02 ud   PUERTA DE PASO 1 HOJA CORREDERA PARA LACAR DM                     

 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega corredera de 1.10 m de ancho y 2.70 m de  
 alto, formada por: cajón de chapa galvanizada para alojamiento de hojacon premarco de madera de  
 pino flandes de 100*30 con garras de fijacion; cerco de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hi-  
 drófugos, hoja de madera "dm" (densidad 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; he-  
 rrajes de cuelgue, seguridad,y cierre de acero inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de  
 aluminio anonizado en su color, para acabado lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para  
 garras y p.p. de pequeño material y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con trata-  
 miento hidrofugo 15 cm inferiores. Medida de fuera a fuera del cerco  
 P-03 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.032,83 1.032,83 
17.04.03 ud   VENTANA ALUM ANODIZADO OSCILOBATIENTE 90X135                      

 Carpinteria formada por ventana de 90 cm de ancho y 135 cm de alto para acristalar, de una hoja os-  
 cilo-batiente  serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente ejecutada con  
 perfileria de aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de  60 mi-  
 cras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con otras carpinterias con perfi-  
 leria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. manillas modelo "amsterdam" de  
 "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable. roseta y bocallave tipo oval  
 de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos. medida la unidad colocada. (ver  
 memoria de carpinterias)  
   
   
 CE04 1 1,00 
 CE05 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 638,40 1.276,80 
17.04.04 UD   VENTANA ALUM ANODIZADO OSCILOBATIENTE 180X135                     

 Carpinteria formada por ventana de 180 cm de ancho y 135 cm de alto para acristalar, de dos hojas  
 oscilo-batiente  serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente ejecutada con  
 perfileria de aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de  60 mi-  
 cras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con otras carpinterias con perfi-  
 leria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. manillas modelo "amsterdam" de  
 "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable. roseta y bocallave tipo oval  
 de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos. medida la unidad colocada. (ver  
 memoria de carpinterias)  
 CE06 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.153,40 1.153,40 
17.04.05 m2   ACRISTALAMIENTO TERMOACUS. SEG. STADIP PROTECT SP 510/12/33.1     

 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip protect sp 510, ca-  
 mara de aire de 12 mm y lamina de stadip de dos lunas de 3+3 mm.; colocado con perfil continuo,  
 incluso perfil en u de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun nte/fve-12 e ins-  
 trucciones del fabricante. medida la superficie acristalada segun las dimensiones de la carpinteria.  
 CE04 1 0,90 1,35 1,22 
 CE05 1 0,90 1,35 1,22 
 CE06 1 1,80 1,35 2,43 
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  ______________________________________________________  

 4,87 164,15 799,41 
17.04.06 u    TOLDO PALILLERÍA 6.50 X 2.30 M                                    

 Toldo de palillería con lona horizontal apilable de 6.50 x2.30 m de medidas en planta, con apertura  
 manual, realizado con estructura de aluminio anodizado en su color mediante pilares y vigas de  
 100x100 cm. de seccion, lona acrílica de alta tenasidad de color igual al existente, incluso anclaje  
 mecánico a pavimento de hormigón y a fachada del edificio. Medida la unidad terminada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2.529,88 5.059,76 
17.04.07 u    REPARACIÓN PUERTA CHAPA ALUMINIO CONTADORES                       

 Reparación de sistema de pivote puerta de aluminio con apertura abatible mediante pivote, acabada  
 con chapa de aluminio anodizado, de 1.30 x 2.70 m. de alto, en armario de contadores de entrada de  
 edificio. Medida la unidad terminada  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 86,84 173,68 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 CARPINTERIA Y VIDRIOS ......  10.194,81 
 SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIONES                                                     
17.05.01 ud   INSTALACIÓN XLPE F-C ASEO LAVABO+INODORO                          

 ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de po-  
 lietileno reticulado  y piezas especiales (método Engel) para las redes de agua fría y caliente, sy de  
 derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros nece-  
 sarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de ba-  
 jante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada se-  
 gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, incluso ayudas de albañileria,  sin incluir los aparatos sani-  
 tarios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Nuevo aseo 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 466,53 466,53 
17.05.02 u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                   

 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-  
 das, caño con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; cons-  
 truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 81,58 81,58 
17.05.03 u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 

 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,  
 construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 170,66 170,66 
17.05.04 u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                     

 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m, dos so-  
 portes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para  
 grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas  
 de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 102,61 102,61 
17.05.05 u    EXTRACTOR PARA BAÑO FORMADO POR VENTILADOR CENTRÍFUGO             

 Suministro e instalación de extractor para baño formado por ventilador centrífugo, velocidad 2250  
 r.p.m., potencia máxima de 30 W, caudal de descarga libre 110 m³/h, nivel de presión sonora de  
 15,5 dBA, de dimensiones 156x127x180 mm, diámetro de salida 100 mm, color blanco, motor para  
 alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de acción y  
 compuerta antirretorno. Incluso accesorios de fijación y conexión. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 84,90 84,90 
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17.05.06 u    TUBO LED T8 600mm >7w                                             

 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 7W o más, 600m de largo, un CRI de 80 o  
 mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y accesorios, in-  
 cluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Sustitución por los actuales en centro 106 106,00 
 existente  
  ______________________________________________________  

 106,00 8,01 849,06 
17.05.07 u    TUBO LED T8 1200mm >14w                                           

 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 14W o más, 1200m de largo, 100Lm/W o  
 más,un CRI de 80 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria  
 (2500/4000/6000K), y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 Sustitución por los actuales en centro 160 160,00 
 existente  
  ______________________________________________________  

 160,00 12,77 2.043,20 
17.05.08 u    TUBO LED T8 1500mm >25w                                           

 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 25W o mas, 1500m de largo, un CRI de 80  
 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y accesorios,  
 incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada  
 Sustitución por los actuales en centro 80 80,00 
 existente  
  ______________________________________________________  

 80,00 15,43 1.234,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIONES .....................  5.032,94 
 SUBCAPÍTULO 17.06 PINTURAS                                                          
17.06.01 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 SALA 4  
 Paredes 1 2,15 2,70 5,81 
 1 5,65 2,70 15,26 
 techo 1 86,25 86,25 
 1 18,50 18,50 
 SALA 6  
 Paredes 1 6,15 2,70 16,61 
 1 2,35 2,70 6,35 
 1 6,25 2,70 16,88 
 ASEO estancia num  6 2 2,90 0,70 4,06 
 1 2,25 0,70 1,58 
 a deducir puerta -1 1,20 0,70 -0,84 
 SALA 8, 9Y 10  
 Paredes 5 9,96 2,70 134,46 
 1 6,80 6,80 
 1 2,67 2,67 
  ______________________________________________________  

 314,39 5,01 1.575,09 
17.06.02 m2   LACA NITROCELULÓSICA CON MUÑEQUILLA S/CARP. MADERA                

 Laca nitrocelulosica aplicada con muñequilla sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del  
 soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos manos  
 del laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
 P-01 2 1,10 2,70 5,94 
 P-03 2 1,10 2,70 5,94 
  ______________________________________________________  

 11,88 31,67 376,24 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 PINTURAS ................................  1.951,33 
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 SUBCAPÍTULO 17.07 VARIOS                                                            
17.07.01 ud   ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA CON PATAS                               

 ud. Asiento abatible de ducha impermeable con patas regulables de 39 a 54 cm para un mayor es-  
 fuerzo, fijado a la pared mediante taco químico, de medidas exteriores 50 x 30 cm y para pesos ma-  
 yores de 90 kg, todo ello colocado y funcionando.  
 BAÑO NUM 16 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 117,54 117,54 
17.07.02 u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, PLASTIFICADA                    

 Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, plastificada, para aseo accesible para personas con  
 discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 Nuevo aseo 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 128,59 257,18 
17.07.03 u    DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE BAJO, SIN APROVECHAMIENTO         

 Desmontado de inodoro de tanque bajo, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y  
 transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.  
 AESO Num 12 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5,11 5,11 
17.07.04 u    DESMONTADO DE LAVABO MURAL Y EQ. GRIFERÍA, SIN APROVECHAM.        

 Desmontado de lav abo mural y equipo de grifería, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso p.p.  
 de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.  
 AESO Num 12 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 13,28 13,28 
17.07.05 m2   DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO                       

 Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.  
 PUERTA Aseo  num 11 1 1,10 2,70 2,97 
  ______________________________________________________  

 2,97 4,66 13,84 
17.07.06 u    RECOLOCACION PUERTA 1.20 X 2.70 M                                 

 Recolocación de puerta existente en aseo numero11 para nueva situacion frente a inodoro, compues-  
 ta por apertura de hueco en tabique de cartón - yeso y tapado de hueco en posición anterior mediante  
 tabiqueria ligera de cartón yeso con perfileria de 70 mm de acero galvanizado y placa de 15 mm.  
 Medida la unidad terminada  
 aseo num 11 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 199,49 199,49 
17.07.07 u    REPARACIÓN DE GOTERAS EN CENTRO EXISTENTE POR LUCERNARIOS         

 Reparación de fugas en lucernarios horizontales realizados con perfiles de acero galvanizado y vidrio  
 doble de seguridad. La actuación consistirá en la reparación de fugas en las juntas entre el vidrio y el  
 marco y  sustitución de material de sellado. Medida la unidad ejecutada.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 3.222,93 3.222,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.07 VARIOS ....................................  3.829,37 
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 SUBCAPÍTULO 17.08 CIRCUITO BIOSALUDABLE                                             
17.08.01 u    EQUIPO VOLANTES MÚLTIPLE                                          

 Equipo de volantes de diferentes tamaños homologado para parques públicos y espacios privados al  
 aire libre. Con estructura y volantes a diferentes alturas para facilitar el acceso a personas con movi-  
 lidad reducida, de tubos redondos de acero galvanizado pintados electrostáticamente y secados al  
 horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con protecciones de polietileno  
 o similar  y rodamientos autolubricantes sellados contra el agua y el polvo. Incluida p/p de tornillería  
 avellanada y tuercas ciegas o autoblocantes de acero inoxidable, anclaje y cimentación. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 673,62 673,62 
17.08.02 u    BICICLETA ESTÁTICA                                                

 Bicicleta estática homologada para parques públicos y espacios privados al aire libre. Con estructura  
 de tubos de acero de diferentes diámetros de acero galvanizado pintados electrostáticamente y seca-  
 dos al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con asiento, reslpado y  
 pedales de hierro, también pintado electrostáticamente y secados al horno. Protecciones de polietile-  
 no o similar. Los rodamientos son autolubricantes sellados contra agua y polvo. Incluida p/p de torni-  
 llería avellanda y tuerca ciega o autoblocantes de acero inoxidable, anclaje y cimentación. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 889,87 889,87 
17.08.03 u    ELEVADOR POR FLEXIÓN DE BRAZOS                                    

 Elevador por flexión de brazos homologado para parques públicos y espacios privados al aire libre.  
 Con estructura de tubos de diferentes diámetros de acero galvanizado pintados electrostáticamente y  
 secados al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con asientos y res-  
 paldos de hierrro, también pintados electrostáticamente y secados al horno. Protecciones de polietile-  
 no o similar. Rodamientos autolubricantes sellados contra agua y polvo. Incluida p/p de tornillería  
 avellanada y tuerca ciega o autoblocantes de acero inoxidable, anclaje y cimentación. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 904,47 904,47 
17.08.04 u    COLUMPIO DOBLE ESTIRAMIENTO PIERNAS                               

 Columpio de estiramiento de piernas  homologado para parques públicos y espacios privados al aire  
 libre. Con estructura de tubos de diferentes diámetros de acero galvanizado pintado electrostática-  
 mente y secados al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con asien-  
 tos y respaldo de hierro y protecciones de polietileno o similar. Rodamientos autolubricantes sellados  
 contra agua y polvo. Incluida p/p de tornillería avellanada y tuerca ciega o autoblocantes de acero  
 inoxidable, anclaje y cimentación. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 766,21 766,21 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.08 CIRCUITO BIOSALUDABLE ...  3.234,17 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 REFORMA EDIFICIO EXISTENTE .......................................................................  46.140,18 
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 CAPÍTULO 18 SEGURIDAD E HIGIENE                                               
 SUBCAPÍTULO 18.01 SEGURIDAD COLECTIVA                                               
18.01.01 m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. MORDAZA, BORDE            

 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mor-  
 daza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, de madera de pino en tablon-  
 cillo, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la  
 longitud ejecutada.  
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 6,03 301,50 
18.01.02 m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER                       

 Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para  
 detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la lon-  
 gitud ejecutada  
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 5,21 208,40 
18.01.03 u    DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS                        

 Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico desli-  
 zante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y  
 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según  
 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 24,50 98,00 
18.01.04 u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                

 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por recipiente  
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de  
 recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, he-  
 rrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; insta-  
 lado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 54,75 54,75 
18.01.05 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                  

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 47,70 381,60 
18.01.06 u    ANCLAJE TEMPORAL LINEA DE VIDA                                    

 Punto de anlaje temporal movil tipo LUX-top o equivalente (peso muerto) realizado con estructura de  
 acero galvanizado y contrapeso de 12 losas de pavimento de hromigon, Certificado segun  
 UNE-EN795:2012 clase E, para anclaje de linea de vida  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 39,50 79,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 SEGURIDAD COLECTIVA .......  1.123,25 
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 SUBCAPÍTULO 18.02 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                              
18.02.01 u    PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                     

 Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marca-  
 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 0,80 8,00 
18.02.02 u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                      

 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite  
 uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 19,29 77,16 
18.02.03 u    GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                    

 Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara  
 de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992.  
 Medida la unidad en obra.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 11,45 45,80 
18.02.04 u    GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES                

 Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-raya-  
 do para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 15,94 63,76 
18.02.05 u    GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA                           

 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente  
 según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 14,85 59,40 
18.02.06 u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO                                 

 Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a la perforación y penetración  
 por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida  
 la unidad en obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 11,50 23,00 
18.02.07 u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                             

 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado  
 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 2,00 30,00 
18.02.08 u    SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO PARA PINTURAS                          

 Semimascara respiratoria con filtro, fábricada en caucho sintético hipoalergenico, con filtros intercam-  
 biables para pinturas, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 20,84 83,36 
18.02.09 u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 2,50 25,00 
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18.02.10 u    PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                          

 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 6,09 12,18 
18.02.11 u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-  
 gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 2,49 24,90 
18.02.12 u    PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                              

 Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con man-  
 ga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 3,21 48,15 
18.02.13 u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.     

 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y punte-  
 ra metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 24,50 245,00 
18.02.14 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 

 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de ti-  
 ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 3,50 7,00 
18.02.15 u    ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                     

 Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hom-  
 breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  
 dad en obra.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 33,00 132,00 
18.02.16 u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,  
 para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 3,50 35,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 SEGURIDAD INDIVIDUAL .......  919,71 
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 SUBCAPÍTULO 18.03 SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTOS                                       
18.03.01 m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC            

 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normaliza-  
 dos de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  
 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 1,07 48,15 
18.03.02 m2   CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.        

 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel rígi-  
 do de chapa nervada galvanizada y p.p. cimentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas de al-  
 bañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 11,78 412,30 
18.03.03 u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                        

 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones  
 y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 2,75 11,00 
18.03.04 ud   CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                        

 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 24,31 48,62 
18.03.05 u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO          

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-  
 cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 27,47 109,88 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 SEÑALIZACIÓN Y ....................  629,95 
 SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS                                                            
18.04.01 u    RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES                        

 Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 12 meses; según Ley 31/95.  
 Medida la unidad por trabajador.  
 Total cantidades alzadas 10,00 

  ______________________________________________________  

 10,00 22,00 220,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS ....................................  220,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD E HIGIENE ......................................................................................  2.892,91 
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 CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
19.01 m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                             

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con có-  
 digo LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta 20 to-  
 neladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 1 114,51 =CAP02        02TMM00002           
  
  ______________________________________________________  

 114,51 1,50 171,77 
19.02 m³   CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                       

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligro-  
 sos inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras,  
 considerando el esponjamiento).  
 1 114,51 =CAP02        02TMM00002           
  
  ______________________________________________________  

 114,51 5,72 655,00 
19.03 m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con có-  
 digo LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezcla-  
 dos con otros materiales) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Estimación 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 2,21 17,68 
19.04 m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con  
 código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mez-  
 clados con otros materiales), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, con-  
 siderando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin  
 incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se re-  
 gula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 4,85 38,80 
19.05 m³   CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO                      

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligro-  
 sos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y  
 material cerámico mezclados con otros materiales, considerando el esponjamiento).  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 13,06 104,48 
19.06 m³   CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1 m³ C/CAMISA                  

 m³. Carga a mano en Big Bag de 1 m³ con camisa y fondo plano con medidas 90x90x100 cm, de  
 mezclas de residuos de construcción y demolición inertes que contienen sustancias peligrosas o es-  
 tán contaminadas con ellas, con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, la-  
 drillo, teja y material cerámico) hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Estimación 2,5 2,50 
  ______________________________________________________  

 2,50 47,83 119,58 
19.07 m³   TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                       

 m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con mezclas de residuos  
 de construcción y demolición peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden  
 MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Con-  
 sejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la  
 planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de  
 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 Estimación 2,5 2,50 
  ______________________________________________________  

 2,50 94,24 235,60 
19.08 m³   CANON VERTIDO MEZCLAS RCDs PELIGROSOS INERTES                     

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de mezclas de residuos de construcción y demolición  
 peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  
 material cerámico, considerando el esponjamiento).  
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 Estimación 2,5 2,50 
  ______________________________________________________  

 2,50 87,45 218,63 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.561,54 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  175.540,19 
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05AFALUM      KG    tubo de aluminio anonizado 45x45x2 mm                           5,00 
05AFFGALV     KG   ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO TIPO S275JR GALVANIZADOS   2,50 
 
12.01.01      kg   Mortero monocapa  máquina                                        0,60 
 
AA00200       m3   ARENA FINA                                                       17,85 
AA00300       m3   ARENA GRUESA                                                     13,90 
AG00100       m3   GRAVA                                                            15,00 
AG00200       m3   GRAVA DIÁM. 16/32 mm                                             15,36 
AGM00101      m3   MORTERO ADHESIVO HIDROFUGADO                                     98,00 
AISLTERMOREF m2   Complejo multicapa                                               6,00 
 
CA00220       kg   ACERO B 400 S                                                    0,80 
CA00320       kg   ACERO B 500 S                                                    1,25 
CA00520       kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA                         1,20 
CA00620       kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                         1,20 
CA00700       kg   ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                     1,45 
CA01200       kg   ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS                     1,10 
CA01400       kg   ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                      1,10 
CA01600       kg   ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                        1,05 
CA01700       kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  1,50 
CA80120       kg   ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                      1,65 
CAP12.02.01   m2   CHAPA PLEGADA  ALUMINIO LACADO 1 mm                              13,64 
CAP12.05.01   kg   PINTURA PREPUR 40                                                40,00 
CAP16.0201    m    FRANJA VINILO AL ACIDO 10-15CM                                   8,00 
CAP16.03.01   u    TAPA HORMIGON 40X40 CM ACABAD POLIURETANO                        25,00 
CAP17.07.03.1 u    MATERIAL VARIO REPARACIÓN GOTERAS                                650,00 
CB00200       u    BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR                                2,35 
CE00200       u    PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                           21,87 
CH02920       m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO                            97,10 
CH04020       m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO                             93,30 
CH04120       m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO                             93,30 
CH80020       m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/XC2, SUMINISTRADO                            102,80 
CH80030       m3   HORMIGÓN HA-30/P/40/XC2, SUMINISTRADO                            102,00 
CM00100       m3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    424,53 
CM00200       m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          412,45 
CM00300       m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         443,12 
CM00600       u    PANEL METÁLICO 50x50 cm                                          50,00 
CV00200       m    VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                               6,77 
CW00200       m2   CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO                    4,96 
CW00600       l    DESENCOFRANTE                                                    1,85 
CX82902N      m²   TRATAMIENTO FIBRAS, CORINDÓN Y RESINAS FRATASADO                 1,82 
 
DA01030       u    DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, PLASTIFICADA                        108,79 
DW00900       u    ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO                20,66 
Desmontaje de h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                              5,44 
 
FB01400       mu   BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x20x20 cm                                445,36 
FL00300       mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm                         182,50 
FL00500       mu   LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm                      150,00 
FL01300       mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm      78,93 
FP00500       m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm  3,86 
FP00600       m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x600 mm  4,54 
FP01000       m2   PLACA DE YESO LAMINADO CON RELLENO CELULAR 10+30+10mm            19,63 
FP01200       m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm                                  4,02 
FP01300       m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm                                  4,10 
FP01800       kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO                     1,17 
FP80010       m2   PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 15 mm                      8,78 
 
GA00200       l    PLASTIFICANTE                                                    2,72 
GC00100       t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         308,90 
GC00200       t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               161,24 
GP00100       kg   PASTA ADHESIVA                                                   1,20 
GW00100       m3   AGUA POTABLE                                                     1,16 
GW00500N      kg   MORTERO TIXOTRÓPICO FIBRORREFORZADO PARA REPARACIÓN DE HORMIGÓN 7,08 
GY00200       t    YESO NEGRO YG                                                    160,00 
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HB00110       u    SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                      2,80 
HC00350       u    AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO                  19,29 
HC00400       u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO                            0,80 
HC01500       u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      2,50 
HC01600       u    CHALECO REFLECTANTE                                              3,50 
HC02300       u    ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                         33,00 
HC02520       m    LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                            2,95 
HC02600       u    DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE                                 49,00 
HC03100       u    FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA                          6,50 
HC03310       u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE                    11,45 
HC03320       u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO                               15,94 
HC03420       u    GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS                               14,85 
HC04200       u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO              2,49 
HC04600       u    PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA                    3,21 
HC04900       u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                  6,09 
HC05100       u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                3,50 
HC05200       u    MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                             2,00 
HC05310       u    SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 1 VÁLVULA                      14,34 
HC05610       u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE MANO                             11,50 
HC06300       u    PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL           24,50 
HCPTOANCLTEMP m    PUNTO ANCLAJE TEMPORAL MOVIL                                     35,00 
HS00100       u    CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                 16,50 
HS00500       u    SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                          58,60 
HS02100       u    SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                     17,98 
HS03401       u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC                                   14,25 
HW00400       u    RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO                22,00 
 
IC00600       u    SPLIT CASSETE 9000 fr/h                                          3.103,55 
IC26300       m2   CONDUCTO FIBRA VIDRIO                                            21,60 
IC27000       u    DETECTOR MONÓXIDO CARBONO CON PILOTOS FUNCIONAM. Y ALARMA        152,60 
IC39800       u    EXTRACTOR LINEA 15 M3/H                                          694,26 
IC39900       u    EXTRACTOR AIRE , CENTRIF. 1 CV 7000 m3/h                         1.136,82 
IC55700       u    REJILLA LAMAS  CHAPA GALV. 400X400 mm                            36,45 
IC57400       u    REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 300x150mm        25,67 
IC85300N      u    VENTILADOR CENTRÍFUGO 2250 r.p.m POTENCIA 30 W                   60,47 
IE01400       u    BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                      3,50 
IE01900       m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                     0,57 
IE02000       m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0,94 
IE02400       m    CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)                                  4,01 
IE03800       kg   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           6,32 
IE05200       u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,36 
IE08600       u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC                    62,04 
IE09100       u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC                    278,10 
IE10300       u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                        60,94 
IE10800       u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A                        126,31 
IE11000       u    INTERRUPTOR SENCILLO                                             2,00 
IE11300       u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                               22,55 
IE11600       u    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         13,14 
IE11900       m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                          0,18 
IE12100       m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                          0,35 
IE12300       m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm                          0,65 
IF00600       u    ASIENTO Y TAPA PVC                                               9,18 
IF14100       u    GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.                                 45,33 
IF15100       u    INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA                     108,93 
IF16700       u    JUEGO DE RAMALILLOS                                              4,11 
IF17200       u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA                     3,25 
IF17300       u    JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO                                  21,59 
IF19000       u    LAVABO MURAL PORC. C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA                55,31 
IF22600       u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,59 
IF29000       m    TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm                                         1,19 
IF30500       u    VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON                                   5,82 
IP05206       u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                  6,29 
IP05212       u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                    6,29 
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IP07800       u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 21-A, 113-B             32,65 
IVV0312LU1200 u    LUMINARIA CON TUBO LED T8 1500mm >25w                            45,00 
IVV0312LUM600 u    LUMINARIA CON TUBO LED T8 600mm >7w                              32,00 
IW03110N      u    TUBO LED T8 1200mm >14W                                          9,40 
IW03120N      u    TUBO LED T8 600mm >7w                                            4,18 
IW03130N      u    TUBO LED T8 1500mm >25w                                          11,18 
 
KA01100       m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO                  3,77 
KL801000      m²   PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO                               266,00 
KL802000      m²   VENTANA  ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO                             395,00 
KL802100      m2   VENTANAL FIJO ALUMINIO ANODIZADO                                 125,00 
KM01200       m    CERCO SAPELLY 90X50 mm                                           20,24 
KW04000N      m    SELLADOS DE JUNTAS                                               1,75 
 
MASPOLIU      kg   MASILLA POLIURETANO                                              80,00 
MATCOMP      UD   MATERIALES AUXILIARES                                            20,00 
MC00100       h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          9,46 
ME00300       h    PALA CARGADORA                                                   35,54 
ME00400       h    RETROEXCAVADORA                                                  52,09 
ME00500       h    RETROEXCAVADORA CON MARTILLO                                     91,99 
ME01400       h    MINI RETROEXCAVADORA                                             36,19 
MK00100       h    CAMIÓN BASCULANTE                                                38,12 
MR00200       h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            4,48 
MS00100       h    SIERRA MECÁNICA                                                  2,44 
MV00100       h    VIBRADOR                                                         1,82 
 
O01OC360      h.   Ingeniero Técnico                                                35,00 
 
PI00300       kg   IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                         10,75 
PL00200       l    LACA NITROCELULÓSICA INCOLORA                                    14,50 
PP00100       kg   PINTURA PLÁSTICA                                                 2,27 
PW00100       l    DISOLVENTE                                                       1,96 
PW00300       kg   SELLADORA                                                        4,42 
PX00300       kg   PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO            6,93 
 
QP00800       m    TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIÉSTER         5,03 
QP01000       m2   CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP.                          27,69 
QW00200       m    JUNTA DE ESTANQUIDAD                                             0,50 
QW00600       kg   PLOMO EN PLANCHAS                                                1,79 
QW00700       m3   POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD       197,27 
QW008001N     m²   TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                               1,00 
QW01000       m2   TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                        0,79 
 
RA00210       u    AZULEJO BLANCO 20x20 cm                                          0,50 
RD0005A       m2   CASONETO                                                         105,00 
RS06681       m     pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y  12,00 
RT04111       m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO               6,03 
RW01900       m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,36 
 
SB00900       m    BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm                                         4,45 
SS00200       u    CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm                               30,82 
 
TA00100       h    AYUDANTE                                                         22,36 
TA001000      h    OFICIAL 1ª APLICADOR PAVIMENTOS INDUSTRIAELS                     23,50 
TA00200       h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 
TO00100       h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 
TO00200       h    OF. 1ª ALICATADOR                                                23,17 
TO00300       h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 23,17 
TO00400       h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                23,17 
TO00600       h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               23,17 
TO00700       h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         23,17 
TO00800       h    OF. 1ª JARDINERO                                                 23,17 
TO00900       h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 
TO01000       h    OF. 1ª PINTOR                                                    23,17 
TO01005       h    OF. 2ª PINTOR                                                    22,59 
TO01400       h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,23 
TO01500       h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               23,17 
TO01600       h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 
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TO01700       h    OF. 1ª CRISTALERO                                                23,17 
TO01800       h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 
TO01900       h    OF. 1ª FONTANERO                                                 23,17 
TO02000       h    OF. 1ª INSTALADOR                                                23,17 
TO02100       h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 
TO02200       h    OFICIAL 2ª                                                       22,59 
TP00100       h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 
TRM4040       u    TRAMPILLA PYL ENRASADA 40X40 CM                                  47,00 
 
U02JK010      h    Camión grúa autocargable hasta 25 t                              42,70 
U15AO250      m    Cinta sellado de juntas Aluminio                                 0,14 
U24WA005      m    Tubo PEX 16x1,8 mm                                               3,93 
U24WA010      m    Tubo PEX 20x1,9 mm                                               3,90 
U24WD005      ud   T redonda plástico Q&E 20x16x16                                  4,53 
U24WD205      ud   Codo terminal plástico Q&E 16x1/2"                               4,04 
U24WJ005      ud   Llave de corte empotrar Q&E 16x16                                11,59 
U24WJ010      ud   Llave de corte empotrar Q&E 20x20                                11,59 
U24WM005      ud   Anillo Q&E 16                                                    0,42 
U24WM010      ud   Anillo Q&E 20                                                    0,46 
U25AA001      m    Tubería PVC evacuación 32 mm UNE EN 1329                         1,20 
U25AA006      m    Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329                        4,10 
U25XC006      ud   Válvula PVC c/sifón botella                                      7,17 
U25XC250      ud   Curva a 90° diámetro 110 mm                                      15,00 
U30JA215      Ml   Cond.aisla.l.halóg. 0,6/1 Kv VV 3x1,5 mm2 Cu                     2,01 
U30JA504      Ml   COND.AISLA.L.HALÓG. 0,6/1 KV VV 5X4 MM2 CU                       2,89 
U30JAL012     Ml   COND.AISLA.L.HALÓG. 0,6/1 KV VV 3X2,5 MM2 CU                     2,35 
U30JW905      Ud   P.P. CAJAS, REGLETAS Y PEQ. MATE                                 0,32 
U32KC510      ud   Climatizadora f/c Split mural Excellence 2,6 kW                  1.003,33 
U46GA020      ud   Asiento abatible de ducha con patas                              99,59 
UU006900      u    APARATO BIOSALUDABLE COLUMPIO DOBLE ESTIRAMIENTO PIERNAS         626,02 
UU007000      u    APARATO BIOSALUDABLE VOLANTE MÚLTIPLE                            538,67 
UU007300      u    APARATO BIOSALUDABLE BICICLETA ESTÁTICA                          728,95 
UU007400      u    APARATO BIOSALUDABLE FLEXIÓN DE BRAZOS DOBLE                     756,45 
 
VL005750N     m²   LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC          60,99 
VL005850N     m²   LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC          51,00 
VW01500       m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,40 
 
WW00300       u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,60 
WW00400       u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 
WW00500N      u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,33 
WW80010       kg   PUNTAS 20x100 cm                                                 9,34 
WW80400       m2   MALLA FIBRA DE VIDRIO 3x3                                        3,42 
WWW040        u    TACO FIJACIÓN MECÁNICA                                           0,18 
 
XI00100       kg   ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN                          4,73 
XI00200       kg   ADHESIVO PVC LÍQUIDO                                             14,95 
XI00400       kg   COLA DE CONTACTO                                                 8,59 
XI00800       kg   IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                     1,84 
XI00951       m2   LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1 mm                             7,78 
XI01100       m2   LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                        0,69 
XI01600       m2   LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm                       8,24 
XI01700       m    MÁSTIC ASFÁLTICO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN                       1,00 
XI01800       m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm                7,66 
XI01900N      m²   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE VELO VIDRIO DE 4 mm             5,56 
XI02100       m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 mm                   4,54 
XI02300       m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 4 mm              9,51 
XI02600       kg   PINTURA METALIZADA ANTIRREFLECTACTE                              5,76 
XT12723       m2   PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 kg/m3           4,50 
XT14000       m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                    207,34 
XT14100       m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3                    80,00 
 
mt34aem020ab Ud   Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 69,00 
mt34w w w Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   1,02 
011  
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CAPÍTULO CAP01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01UPB00010    m    Demolición de bordillo                                           3,22 
 Demolición de bordillo de hormigón con martillo neumático y carga manual sobre camión o conte-  
 nedor. Medido el metro lienal demolido.  
 TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01UPP00020    m2   Demolición de pavimento de hormigón                              7,96 
 Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa con retroexcavadora y martillo rompe-  
 dor. Carga mecánica sobre camión o contenedor. Medida la superficie demolida.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAP01.01      u    TALADO Y TRASPLANTADO PALMERA                                    279,02 
 Trasplantado de palmera, de 15 a 40 cm de diámetro de tronco y 4.00 m de alto,  inlcuso extrac-  
 ción de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia ex-  
 cavación, carga a camión y transporte a nuevo emplazamiento con una distancia máxima de 5  
 km . Medida la unidad talada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02ACC00001    m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA           13,38 
 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecá-  
 nicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen  
 en perfil natural.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02PMM00002    m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m         32,99 
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medido el volumen en perfil natural.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m      35,34 
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medido el volumen en perfil natural.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS           6,24 
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso  
 carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP03 CIMENTACIÓN                                                       
03HMM00002    m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 EN CIMIENTOS                      117,55 
 Hormigón en masa HM-20/P/40/X0, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según CodE y CTE. Me-  
 dido el volumen teórico ejecutado.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03HRZ80040    m3   HORM. ARM. HA-30/P/40/XC2 B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/GRÚA    248,92 
 Hormigón armado HA-30/P/40/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B  
 500 S con una cuantía de 65 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según  
 CodE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03HRA80130    m3   HORM. ARM. HA-30/P/40/XC2 B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA           318,45 
 Hormigón armado HA-30/P/40/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadu-  
 ra de acero B 500 S con una cuantía de 100 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vi-  
 brado y curado; según CodE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
03WSS00012    m3   RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                          37,76 
 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios  
 manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03WWW00001    m2   LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN             1,51 
 Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de so-  
 lapes. Medida la superficie terminada.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAP03.001     m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 20 cm ARM MALL 15X15X6              38,88 
 Solera de hormigón HA-25, de 20 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con  
 mallazo electrosoldado 15x15x6  incluso p.p. de junta de contorno, incluyendo zona de doble  
 mallazo uniendo zapatas medianeras con edificio existente con conectores con barras corrugadas  
 de diam 12 mm soldadas a placas de anclaje de pilares 1, 2, 3 y 4., incluso y plancha perimetral  
 de poliestierno expandido de 2 cm. de espesor. Medida la superficie ejecutada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm            138,95 
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de  
 medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil  
 laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra,  
 incluso excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecuta-  
 da.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                          161,82 
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro  
 y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
08EPP00103    m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 EMPOTRADA                  12,23 
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-  
 ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida  
 según REBT. Medida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta la arqueta de cone-  
 xion.  
 .  
 DOCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP04 ESTRUCTURAS                                                       
05FBB00007    m2   FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-30)     107,42 
 Forjado retícular de hormigón armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes  
 de hormigón, mallazo electrosoldado B 500 T 20x20 de 5 mm de diámetro, capa de compresión  
 de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y capiteles, incluso cruce-  
 tas de perfiles de acero laminado, según planos, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado,  
 vibrado y curado; construido según CodE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera de-  
 duciendo huecos mayores de 1 m2.  
 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05ACS00050    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CAJÓN                    2,30 
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus alas,  
 incluso corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de solda-  
 dura, chapas de cabeza y base, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02,  
 CTE. Medido en peso nominal.  
 DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                   3,77 
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20  
 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y  
 montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería;  
 construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05HRJ80110    m3   HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 EN VIGAS DESCUELGUE I/ENC. REVESTIR    552,90 
 Hormigón armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,  
 en vigas de descuelgue, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500  
 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de  
 fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según Código Estructural  y  
 NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP05 ALBAÑILERIA                                                       
06LPC00001    m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                   23,92 
 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero  
 de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAP05.02      m2   TRASDOSADO PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm         28,34 
 Trasdosado semidirecto con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre montantes  
 de 70 mm, con aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente de 60 mm de  
 espesor(conduc term 0,034 W / m·K) cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entra-  
 mado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, eje-  
 cución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas;  
 construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CAP05.03      m2   TABIQUE PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm            31,80 
 Tabique simple con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor en cada cara y espesor  
 final de 96 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,con aislamiento acustico con lana de ro-  
 ca Ultracoustic o equivalente (conduc term 0,034 W / m·K) atornillado a entramado de acero gal-  
 vanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos,  
 pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según espe-  
 cificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
06BHC80321    m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE CERÁMICO HUECO 40X20 cm            26,61 
 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque cerámico hueco de 40x20x20 cm, recibido con morte-  
 ro M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; construido según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
06WWR80060    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)         20,33 
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para re-  
 vestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
06WWR80000    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)     12,65 
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques y tabico-  
 nes), con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAP05.04      m2   EMPARCHADOS EN FRENTE DE FORJADOS                                16,40 
 Emparchados en frente de terminación de forjados con ladrillo hueco sencillo recibido con mortero  
 de cemento cola. incluso limpieza y retirada de restos. medida la longitud ejecutada.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP06 CUBIERTAS                                                         
07HNF000211N  m²   FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA GRAVILLA 2 MEMB. BETÚN 80 mm AISL 73,12 
 Faldón de azotea invertida no transitable constituida por: barrera de vapor de base asfáltica, cpa  
 de mortero de regulación; Doble membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura de  
 polietileno, capa difusora de vapor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 80  
 mm de espesor y densidad 25 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzo-  
 namiento de polipropileno de 100 gr/m2, y capa de protección de 4 cm de espesor con árido ro-  
 dado, de 16 a 32 mm de diámetro; Incluso p.p. de junta de contorno y protección de tabicón de  
 ladrillo H.T. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
07HNE00003    u    ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN        17,40 
 Encuentro de faldón con protección de gravilla con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladri-  
 llo hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
07HNE00002    m    ENC. FALDÓN S/HORM. ALIG. CON PARAMENTOS, MEMBR. BETÚN/ALUMINIO  21,00 
 Encuentro de faldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, formación y  
 relleno de roza de 5x5 cm, enfoscado y refuerzo con membrana de betún modificado IBM-48/M  
 aluminio, con armadura de polietileno y autoprotección con aluminio gofrado, la tela asfáltica cubri-  
 rá también la testa del pretil de bloque. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 VEINTIUN  EUROS  
07HNW00003    m    JUNTA DE DILATACIÓN FALDONES CON PROTECCIÓN DE GRAVILLA PLOMO    58,00 
 Junta de dilatación de faldones con protección de gravilla, incluso maestra de tabicón de ladrillo  
 hueco, plancha de plomo, mastic para relleno de juntas y refuerzo de membrana. Medida la lon-  
 gitud en verdadera magnitud.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS  
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CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                           
04VCC00011    u    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                      57,37 
 Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla  
 de PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales;  
 construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04VBP00002    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                           24,73 
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de  
 forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud  
 ejecutada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
  



CUADRO DE PRECIOS 1  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 8  

CAPÍTULO CAP08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                               
08EDD00102    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2                  23,78 
 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de  
 10 mm2 de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diáme-  
 tro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y nor-  
 mas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de con-  
 tadores hasta la caja de protección individual.  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAP08.01      UD   SUBCUADRO  DE MANDOS Y PROTECCIÓN                                1.827,09 
 Subcuadro con elementos de protección, que protegerá contra los contactos indirectos de los ele-  
 mentos en tensión.El montaje se realizará según la norma UNE-EN 60439-2 y cumpliendo las  
 exigencias del REBT; toda la unidad totalmente instalada, conexionada, con rotulación, verifica-  
 ción y certificación  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08ECA1001     Ml   CIRCUITO ELEC. 2X1,5+TTX1,5 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)               4,78 
 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado sobre bandeja (no incluida) y  
 conductor de cobre bipolar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV libre de halógenos y sección  
 2x1,5+TTx1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de ca-  
 jas de registro y regletas de conexión.   
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08ECA1002     Ml   CIRCUITO ELEC. 2X2,5+TTX2,5 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)               4,09 
 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado sobre bandeja (no incluida) y  
 conductor de cobre bipolar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) libre de halógenos y sección  
 2x2,5+TTx2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de ca-  
 jas de registro y regletas de conexión.   
   
   
 CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
08ECA2003     Ml   CIRCUITO ELEC. 4X4+TTX4 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                   5,85 
 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con conductor de cobre tetra-  
 polar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV libre de halógenos y sección 4x4+TTx4 mm2., en  
 sistema trifásico, (activos, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08ELL00001    u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                  26,92 
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, em-  
 potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de pri-  
 mera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-  
 gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                        45,17 
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K  
 de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de  
 diámetro, incluso mecanismo de primera calidad JUNG-LS 990 DE COLOR BLANCO ALPI-  
 NO o equivalente y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Me-  
 dida la cantidad ejecutada.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
  
08WII00306    u    LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 300LÚMENES NORMALUX                   80,20 
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia NORMALUX, con tubo lineal fluorescente, 8  
 W - G5, flujo luminoso 300 lúmenes, carcasa de 405x 134x 134 mm, clase I, IP 65, con baterí-  
 as de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 6 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.  
 Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y  
 probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 Instalación:  
  - REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  
  - CTE. DB SU Seguridad de utilización.  
 Incluy e: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 OCHENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAP08.02      u    LUMINARIA DE LED T8 600mm >7w                                    37,49 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CAP08.03      u    LUMINARIA DE LED T8 1500mm >25w                                  51,27 
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
CAP08.04      mu   LEGALIZACIÓN INSTALACION ELECTRICA                               1.780,80 
 Legalización de las instalaciones ante Industria, mediante proyecto eléctrico, incluso inspección  
 OCA.  
 MIL SETECIENTOS OCHENTA  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                        
CAP09.01      ud   Unidad filtración Cmáx. 1500 m/h                                 1.452,38 
 Unidad de filtración de T.A.E. formado por un extractor en línea para conducto con bajo nivel so-  
 noro con dos etapas de filtración F6/F7 marca SODECA md. SV-FILETR-350 o similar, para un  
 caudal máximo de 1.500 m3/h, incluso ayudas de albañilería.  
 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAP09.02      ud   Extractor en linea                                               918,90 
 Extractor en línea para conducto con bajo nivel sonoro montado dentro de un envolvente acústico  
 de 40 mm de aislante acústico fonoabsorvente, md. SV/Plus 315/h o equivalente, incluso ayu-  
 das de albañilería.  
 . Medida la unidad ejecutada.  
 NOVECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
CAP09.03      m2   Conducto fibra de vidrio                                         42,35 
 Conducto construido en fibra de vidrio a una cara interior absorvente  de sonido y cara exterior  
 de papel KRAF-Aluminio para la impulsión y admisión del aire, incluso ayudas de albañilería.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
CAP09.04      ud   Rejilla retorno lamas 300x150                                    40,48 
 Rejilla para retorno de aire de dimensiones 300x150 , formada por: rejilla en aluminio lacado de  
 color blanco con regulación de caudal y montadas sobre marco metálico, incluso parte proporcio-  
 nal de conexiones a conducto de retorno, pequeño material y ayudas de albañilería.. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
CAP09.05      ud   Rejilla retorno lamas 400x400                                    54,01 
 Rejilla para retorno de aire de dimensiones 400x400 , formada por: rejilla en aluminio lacado de  
 color blanco con regulación de caudal y montadas sobre marco metálico, incluso parte proporcio-  
 nal de conexiones a conducto de retorno, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
CAP09.06      ud   Sonda de calidad de aire                                         187,83 
 Sonda de calidad de laire (SQA), marc aS/P o similar, para la puesta en marcha del extractor  
 cuando detecta concentración humo superior al valor seleccionado, incluso ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
06.01         ud   Split Cassette POT. 9000 fr/h                                    4.098,50 
 Split cassete 4 vías marca MIDEA sistema inverter md. MCD105  o similar ,con una potencia  
 frigorífica 9000 fr/h en la versión bomba de calor, con coeficiente energético A++/A+++, con refri-  
 gerante  R-32, incluso haz de tuberías de cobre de 5/8 y 3/8 aisladas entre sí y líneas eléctricas  
 de interconexión y fuerza desde unidad interior a unidad exterior y ayudas de albañilería necesa-  
 rias. Medida la cantidad ejecutada.  
 CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
D31KC510      ud   CLIMATIZADORA F/C PARED 2150F/2580C                              1.256,58 
 ud. Climatizadora pared, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOS-  
 HIBA, consumo eléctrico 0,98/0.89 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, di-  
 mensiones 26x79x19 cm la unidad interior y 55x78x20 la exterior, con diferencia máxima de al-  
 tura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por  
 condensación por aire frío de 2150 frg/h y calor de 2580 Kcal/h con batería de condensación,  
 compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y  
 motor con protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elemen-  
 tos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios,  
 i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material  
 de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAP09.07      UD   DESAGUE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES                         88,34 
 Desagüe  de unidad exterior / interior con tubería de pvc diam. 32 mm. accesorios, sifón en la  
 salida de cada bandeja de condensado de agua y descarga en sumideros a indicar por la df  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP10 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                      
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                               54,75 
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por reci-  
 piente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., se-  
 gún rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción,  
 manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de  
 albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                    12,48 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08PIS90106    u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                  12,48 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm in-  
 cluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13SII90022    m2   PINTURA IGNIFUGA SOBRE ELEMENTOS METALICOS                       23,00 
 Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metáli-  
 cos hasta alcanzar la RF exigida en proyecto formado por: rascado, limpieza de óxidos, primera  
 mano de imprimación con minio de plomo. Manos de acabado y posterior de material sobrante.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTITRES  EUROS  
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CAPÍTULO CAP11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
CAP11.01      m2   AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXPANDIDO 50 mm           7,58 
 Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y 15  
 kg/m3 de densidad colocado sobre lecho de arena de 15 mm de espesor medio, incluso aporta-  
 ción de arena, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09APP00120    m2   AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm             12,32 
 Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE  
 E o equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cum-  
 pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-  
 ción con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código  
 de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1,colocado mediante mortero hidrofugado con fundión  
 de adhesivo para el panel y taco como anclajes mecánicos de fijación, totalmente colocado. Me-  
 dida la superficie colocada  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAP11.03      m2   Aislamiento térmico reflexivo de frentes de forjado y pilares    9,71 
 Aislamiento térmico reflexivo de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la facha-  
 da, formado por complejo multicapa, de 4 mm de espesor total, con, una resistencia térmica in-  
 trínseca (sin cámara de aire) de 0,16 m²K/W y una conductividad térmica de 0,025 W/(mK). In-  
 cluso puntas metálicas de cabeza ancha para la fijación del aislante a la estructura previamente  
 desencofrada y cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAP11.04      m2   IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm                           9,50 
 Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado IBM-48,y p.p. de so-  
 lapes. Medida la superficie ejecutada.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP12 REVESTIMIENTOS                                                    
CAP12.01      m2   REVOCO MONOCAPA HIDROFUGADO COLOR BLANCO                         20,21 
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado co-  
 lores blanco, con un espesor  1.5 cm. con sikaguard. aplicado por proyección mecánica y regle-  
 ado, directamente sobre el soporte, formado por: limpieza y preparación del soporte, aplicación  
 del mortero, planeado y regulación, i/ p.p. de revestimiento de pilares, y recercado de jambas y  
 dinteles con diseños según planos; p.p. de llagueado profundo según diseño de fachada en pla-  
 nos, llagueado de retracción, y de andamiaje, p.p. de malla de fibra sobre uniones de cerramiento  
 con elemento sde hormigón, resinna higocilen paso de piezas de hormigón. medida la superficie  
 ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
CAP12.02      m    ALBARDILLA DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                           34,32 
 Suministro y colocación de albardilla de chapa plegada de acero aluminio lacado, espesor medio  
 1mm, anchura pretil, con goterón, con clara pendiente, sellado entre chapas con masilla de poliu-  
 retano y remachado a perfil ac. galvanizado anclado a pretil, mediante mortero de cemento. Inclu-  
 so p/p de sellado entre piezas y uniones con los muros. Medida la longitud ejecutada.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
CAP12.03      m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                       23,67 
 Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, atornillados a entramado ho-  
 rizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según  
 especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAP12.04      m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm ARM MALL 15X15X6              26,57 
 Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con  
 mallazo electrosoldado 15x15x6,   incluso p.p. de juntas de retracción y dee contorno y plancha  
 perimetral de poliestierno expandido. Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
15PPP90115N   m²   TRATAMIENTO SOBRE SOLERAS FRATASADO MECÁNICO                     3,39 
 Tratamiento superficial sobre soleras de hormigón para pavimento continuo exterior, incluyendo el  
 extendido y vibrado manual, empleando reglas vibrantes, con aportación de aditivos específicos,  
 árido silíceo y corindon, fibras de polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de  
 rendimiento 3 kg/m2, con acabado fratasado mecánico. colocación y retirada de encofrados peri-  
 metrales, ejecución de juntas de construcción, emboquillado o conexión de los elementos exterio-  
 res (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, formacion de alcorques, etc.) de las redes  
 de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, apliación de aditivos y cura-  
 do del hormigón. Ejecución de juntas de dilatación y de retracción mediante perfiles angulares de  
 acero inoxidable, incluso tratamiento mecánico de abrasión para resbaladicidad según CTE y  
 d293. Medida la superficie ejecutada.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CAP12.05      m2   TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "PREPUR 40 ANTIDESLIZANTE" DE "COPSA" 20,01 
 Paviemtno con pintura de poliuretano alifático de dos componentes de gran resistencia a la intem-  
 perie “prepur 40 antideslizante” de "copsa" con resbalabilidad grado 1. aplicación de dos manos  
 de prepur 40 antideslizante, siendo la primera de ellas diluida en disolvente cops para poliuretano  
 en un 10%. color a definir por la d.f. todo ello ejecutado según recomendaciones del fabricante.  
 incluso limpieza y preparación del soporte base, mano de obra, medios auxiliares y material  
 complementario. medida la superficie ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
CAP12.06      ml   RODAPIE PLETINA DE ALUMINIO ANONIZADO                            20,94 
 Rodapie con pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y 0.5 cm de espesor,  
 igual a la existente, fijada al paramento mediante masilla de poliuretano color blanco "sicaflex  
 11-fc" de "sika". dejando sin sellar los encuentros con el pavimento  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D19YA040      m    JUNTA MOVIMIENTO ESTRUCTURAL  SCHLÜTER DILEX AKSBT 30            25,36 
 m. Instalación de junta de movimiento estructural Schlüter Dilex KSBT AKSBT al.h=12,5 mm o  
 equivalente, fabricada en aluminio con zona flexible y color a determinar. Consiste en caucho  
 sintético recambiable. Absorbe tanto movimientos horizontales como verticales. Recibido al so-  
 porte con adhesivo cemento cola del Tipo C1.  
 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 15  

CAP12.08      UD   TRAMPILLA TECHO DE YESO LAMINADO 40X40CM                         56,13 
 Trampilla de registro gama básica, Plus 2x12.5, sisema E102b Knauf o equivalente, de 40x40  
 cm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (2 impregnada H1), de  
 12.5 mm de espesor cada placa, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso  
 accesorios de montaje y medios auxilaires para trabajo en altura. MEdida la unidad terminada.   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP13 CARPNTERÍA                                                        
CAP13.01      ud   PUERTA PASO 1 HOJA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm 120 x270 cm    698,93 
 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega abatible de 1.10 m de ancho y 2.70 m  
 de alto, formada por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion;  
 cerco de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad  
 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre  
 de acero inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su color,  
 para acabado lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm infe-  
 riores. Medida de fuera a fuera del cerco  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
CAP13.02      m2   PUERTA PASO 2 HOJAA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm               1.265,38 
 de puerta de paso de una hoja para lacar, con hojas ciegas abatibles  de 1.05 m de ancho y 2.70  
 m de alto, formada por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fija-  
 cion; cerco de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (den-  
 sidad 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y  
 cierre de acero inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su  
 color, para acabado lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de peque-  
 ño material y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15  
 cm inferiores. Medida de fuera a fuera del cerco  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAP13.03      m2   CARPINTERIA FIJOS ALUMINIO ANODIZADO RPT                         157,10 
 carpinteria formada por fijos para acristalar, serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmi-  
 co, o equivalente  ejecutada con perfileria de aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de es-  
 pesor y capa de anodizado de  60 micras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica.  
 encuentro con otras carpinterias con perfileria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de  
 espesor. no se incluyen los precercos. medida la superficie  colocada. (ver memoria de carpinte-  
 rias)  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
CAP13.04      ud   PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO RPT                           817,07 
 Puerta de 90 cm de ancho y 270 cm de alto para acristalar, de una hoja abatible hacia el exterior   
 serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente ejecutada con perfileria de  
 aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de  60 micras; in-  
 cluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con otras carpinterias con perfileria  
 de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. manillas modelo "amsterdam" de  
 "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable. roseta y bocallave tipo  
 oval de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos. medida la unidad coloca-  
 da. (ver memoria de carpinterias)  
 OCHOCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
CAP13.07      m    PREMARCO TUBO ACERO GALVANIZADO 100X40X3 mm                      22,13 
 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio formado con tubo de acero gal-  
 vanizado 100x40x3 mm. empotrados en el pavimento.  
 VEINTIDOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
CAP13.08      m    PREMARCO TUBO ACERO GALVANIZADO 60X30X3 mm                       19,16 
 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio formado con tubo deacero gal-  
 vanizado 60x30x3 mm. mediante fijación mecanica a los dinteles.  
   
 DIECINUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
CAP13.09      m    PREMARCO TUBO ALUMINIO ANONIZADO 45X45X2 mm                      7,31 
 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio. formado con tubo de aluminio  
 anonizado 45x45x2 mm. mediante fijación mecanica.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
CAP13.10      m    PREMARCO EN L DE ALUMINIO ANONIZADO 40X40X4 mm                   12,46 
 Perfil en L de aluminio anonizado 40x40x4 mm para formación del goterón en bordes libres, ator-  
 nillado al premarco de tubo aluminio anonizado 60x30x3 mm.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAP13.11      m    PERFIL EN L ACERO GALVANIZADO 100X100X6 mm encofrado solera      32,43 
 Perfil para encofrado perdido de solera de hormigón junto a carpintería exterior, fijado mecánica-  
 mente de acero galvanizado 100x100x6  
  mm..  
   
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP14 ACRISTALAMIENTO                                                   
CAP14.01      m2   ACRISTALAMIENTO TERMOACUS. SEG. STADIP PROTECT SP 510/12/33.1    164,15 
 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip protect sp 510,  
 camara de aire de 12 mm y lamina de stadip de dos lunas de 3+3 mm.; colocado con perfil conti-  
 nuo, incluso perfil en u de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun  
 nte/fve-12 e instrucciones del fabricante. medida la superficie acristalada segun las dimensiones  
 de la carpinteria.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
CAP14.02      m2   ACRISTALAM. TERMOACUS. SEG. STADIP 55.1/8/STADIP PROTECT SP 510  142,97 
 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip 55.1. de espe-  
 sor, camara de aire de 8 mm y por lamina de stadip protect sp 510; colocado con perfil continuo,  
 incluso perfil en u de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun nte/fve-12 e  
 instrucciones del fabricante. medida la superficie acristalada segun las dimensiones de la carpin-  
 teria  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP15 PINTURAS                                                          
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO             5,01 
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-  
 mada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos  
 manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
13ILL00012    m2   LACA NITROCELULÓSICA CON MUÑEQUILLA S/CARP. MADERA               31,67 
 Laca nitrocelulosica aplicada con muñequilla sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza  
 del soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos  
 manos del laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP16 VARIOS                                                            
CAP16.02      m    FRANJA DE VINILO AL ACIDO DE 10 cm A 15 cm DE ALTURA             10,94 
 franja de vinilo al acido con auna altura entre 10 a 15 cm, incluido su colocación y preparación  
 del soporte.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14WSS00030    u    RÓTULO DE DEPENDENCIA SON PLACA DE METACRILATO                   28,39 
 Rotulo denominador de dependencia, (archivo, aseos) con placa de metacrilato de metilo de  
 30x6cm, y 5 m de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida  
 la cantidad ejecutada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
CAP16.03      u    TAPA REGISTRABLE ARQUETA 40X40 ACABADA CON PAV. DE POLIURETANO   58,93 
 Tapa de arqueta registrable de 40x40 cm. realizada con marco de angular de acero galvanizado  
 40.3 y fondo de chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, con relleno de hormigón  
 HA25 con refuerzo de fibras sinteticas acabada con igual  acabado de poliuretano que el pavi-  
 mento del edificio. Medida la unidad terminada.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP17 REFORMA EDIFICIO EXISTENTE                                        
SUBCAPÍTULO CAP17.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
CAP17.01.01   UD   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO PATIO ACTUAL                     160,93 
 Desmontaje de carpintería de alumiminio acristalda, de cerramiento entre estancia num 6 y patio;   
 de 8.50 ml de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colo-  
 cado en obra a una distancia media de 50 m  
 CIENTO SESENTA  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
CAP17.01.02   ud   DESMONTAJE CARPINTERÍA  POLICARBONATO PATIO                      117,13 
 Desmontaje de carpintería de policarbonato de cerramiento de patio, de 2.60 m. de ancho por  
 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una dis-  
 tancia media de 50 m  
   
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
CAP17.01.03   ud   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO DESPACHO A PATIO                 135,07 
 DesmDesmontaje de carpintería de alumiminio acristalda, de cerramiento entre despacho y patio;   
 de 2.70 m de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colo-  
 cado en obra a una distancia media de 50 m  
   
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
  
CAP17.01.04   ud   DESMONTAJE TOLDO EXISTENTE PATIO                                 97,26 
 Desmontaje de todlo horizontal existente en techo de patio, formado por bastidores y barras inter-  
 medias de aluminio y tela de poliester,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colo-  
 cado en obra a una distancia media de 50 m  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
CAP17.01.06   M2   RETIRADA DE GRAVA                                                1,63 
 Retirada de grava realizada con medios mecánicos,  hasta una profundidad máxima de 50 cm.  
 Medido el volumen en perfil natural.  
 UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAP17.01.07   m2   APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO A LA CAPUCHINA                  73,97 
 Apertura de hueco en cerramiento a la capuchina formado por hoja exterior de ladrillo perforado,  
 trasdosado realizado con entramado de perfiles galvanizados y plada de carton yeso, incluso ais-  
 lamiento térmico interior, colocación de dintel reallizado mediante viga autorresistente en hoja es-  
 terior, y adaptación de trasdosado mediante perfileria de acero galvanizado y remate de placa de  
 cartón yeso. incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia  
 media de 50 m  
 SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
CAP17.01.08   m2   DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE EDIFICIO                            17,92 
 Demolicion de cerramiento a la capuchina formado por hoja exterior de ladrillo perforado, trasdo-  
 sado realizado con entramado de perfiles galvanizados y placa de carton yeso, incluso aisla-  
 miento térmico interior, incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a  
 una distancia media de 50 m. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAP17.01.09   ML   DESMONTADO DE PASAMANOS DE ALUMINIO                              1,17 
 Desmontado de pasamanos de aluminio. Medida la longitud total desarrollada.  
 UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
CAP17.01.10   UD   DESMONTADO Y COLOCACIÓN NUEVA POSICIÓN CARPINTERIA PORCHE 2.579,70 

 Desmontado de carpintería de aluminio de separación de comedor con porche actual  y montaje  
 en nueva posición indicada en planos, de medidas 13.20 m de largo y 2.70 m de alto, formado  
 por 2 puertas correderas de chapa ciegas y tres huecos fijos acristalados con doble cristal tipo  
 stadip en ambos vidrios, según planos. Se incluye ayudas de albañileria para alojar perfil tubular  
 de acero galvaizado 45x45x2 mm en solera tomado con mortero de cemento, con cajeado pre-  
 vio y mismo perfil atornillado a viga de descuelge de borde de forjado, con corte de placa de car-  
 tón yeso previo. Se tomará mediante tornillería un perfil tubular de 70x70x2 mm de acero galva-  
 nizado en extremo libre de carpintería para atornillado de la misma Por otra parte tanto el perfil  
 guía inferior y superior de las puertas correderas, se recuperan para su colocación en nuva posi-  
 ción. Medida la unidad ejecutada.   
 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
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CAP17.01.11   UD   DESMONTADO Y COLOCACIÓN NUEVA POSICIÓN CARPINTERIA PORCHE 3.113,79 

 Desmontado de carpintería de aluminio de separación de estancias 8, 9 y 10 con porche actual   
 y montaje en nueva posición indicada en planos, de medidas 12.50 m de largo y 2.70 m de alto,  
 formado por 3 puertas abatibles acristaladas y cuatro huecos fijos acristalados de doble cristal tipo  
 stadip en ambos vidrios, según planos.. Se incluye ayudas de albañileria para alojar perfil tubular  
 de acero galvaizado 45x45x2 mm en solera tomado con mortero de cemento, con cajeado pre-  
 vio y mismo perfil atornillado a viga de descuelge de borde de forjado, con corte de placa de car-  
 tón yeso previo. Medida la unidad ejecutada.   
   
 TRES MIL CIENTO TRECE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
CAP17.01.12   UD   DESMONTAJE TABIQUE MOVIL DE MADERA                               453,43 
 Desmontaje de tabique movil de madera existente entre estancias numeros 9 y 10;  de 7.80 ml  
 de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en  
 obra a una distancia media de 50 m  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAP17.01.13   UD   DESMONTAJE TOLDOS EN PORCHE JUNTO COMEDOR                        272,72 
 Desmontaje de toldos verticales existentes en porche de comedor, compuesto por barras de ace-  
 ro verticales lisas ancladas en suelo y en herrajes atornillados a fachada sobre la carpintería, reti-  
 rada de tela de poliester y demás cerrajería; tapado de agujeros tanto en pared como en suelo,    
 incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50  
 m  
   
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
CAP17.01.14   UD   DESMONTAJE REVESTIMIENTO CHAPA LUMINIO                           27,02 
 Desmontaje de chapa de alumiminio pegada a paramento vertical,;  de 2.15 ml de ancho por 2.70  
 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia  
 media de 50 m  
   
 VEINTISIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
CAP17.01.15   UD   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO PATIO ACTUAL                     203,59 
 Desmontaje de carpintería de alumiminio acristalda, de cerramiento entre estancia num 6 y exte-  
 rior del edificio;  de 3.60 ml de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a  
 contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m  
   
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CAP17.01.16   UD   DESMONTAJE LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO                          10,24 
 Demolición masiva con medios manuales de luminaria empotrada en suelo con selección de co-  
 bre. Medida la cantidad ejecutada.  
 DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
CAP17.01.17   m2   RETIRADA DE PAVIMENTO POLIURETANO                                10,49 
 M2. Levantado, por medios manuales mediante disco de diamente, de pavimento de poliuretano  
 recibidos sobre solera base, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos,  
 Medida la superficie ejecutada  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP17.02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                             
CAP11.02      m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 80 mm espesor 74,70 
 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 80 mm de espesor, formado por  
 dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente  
 con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano  
 rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mis-  
 mo material y acabado que las chapas del panel. Se incluye p.p de correas de acero galvaniza-  
 do tipo CF 100.2.5, soldadas a placas de anclaje ancladas a canto de forjado, de 20x20x1 cm,  
 mediante tornillos contaco metálico. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores  
 de 1 m2.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07ILE00002    m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. ALUMINIO CON PARAM. LATERAL              32,46 
 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa de aluminio  
 anodizado en su color de 0,9 mm con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, ac-  
 cesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
07ILW00002    m    CANALÓN CHAPA LISA ALUM. EN FALDÓN CHAPA CONF.                   38,13 
 Canalón de chapa lisa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo  
 mínimo de 50 cm, colocado en faldón de chapa conformada, incluso p.p. de solapes, accesorios  
 de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
09ISS00130    m2   IMPERMEAB. SUELOS, LAM. PVC 1 mm + PINTURA ANTIRREFLECTANTE      35,27 
 Impermeabilización de suelos, formada por: lámina vinílica de PVC flexible de un solo compo-  
 nente, de 1 mm de espesor, colocada adherida con cola de contacto y terminación autoprotegida  
 con pintura metalizada antirreflectante ejecutada in situ, incluso capa de regularización de 2 cm,  
 de espesor con mortero M5 (1:6), adhesivo PVC liquido, cubrejuntas con lámina de PVC flexi-  
 ble de 15 cm de ancho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04VBP00002    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                           24,73 
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de  
 forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud  
 ejecutada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO CAP17.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                      
06LPC00001    m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                   23,92 
 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero  
 de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAP05.02      m2   TRASDOSADO PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm         28,34 
 Trasdosado semidirecto con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre montantes  
 de 70 mm, con aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente de 60 mm de  
 espesor(conduc term 0,034 W / m·K) cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entra-  
 mado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, eje-  
 cución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas;  
 construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
09APP00120    m2   AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm             12,32 
 Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE  
 E o equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cum-  
 pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-  
 ción con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código  
 de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1,colocado mediante mortero hidrofugado con fundión  
 de adhesivo para el panel y taco como anclajes mecánicos de fijación, totalmente colocado. Me-  
 dida la superficie colocada  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAP17.03.01   m2   TABIQUE PLACAS DE YESO LAM. 15 N Y 15 WA, 70 cm, SEPAR. 60 cm    36,76 
 Tabique simple con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y placa de yeso laminado de  
 15 mm de espesor WA y espesor final de 96 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,con  
 aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente (conduc term 0,034 W / m·K)  
 atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, inclu-  
 so nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y re-  
 paso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deducien-  
 do huecos.  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
06WDD00005    m    CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE                    23,97 
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con ele-  
 mentos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06WWR80060    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)         20,33 
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para re-  
 vestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAP11.01      m2   AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXPANDIDO 50 mm           7,58 
 Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y 15  
 kg/m3 de densidad colocado sobre lecho de arena de 15 mm de espesor medio, incluso aporta-  
 ción de arena, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAP12.04      m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm ARM MALL 15X15X6              26,57 
 Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con  
 mallazo electrosoldado 15x15x6,   incluso p.p. de juntas de retracción y dee contorno y plancha  
 perimetral de poliestierno expandido. Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
15PPP90115N   m²   TRATAMIENTO SOBRE SOLERAS FRATASADO MECÁNICO                     3,39 
 Tratamiento superficial sobre soleras de hormigón para pavimento continuo exterior, incluyendo el  
 extendido y vibrado manual, empleando reglas vibrantes, con aportación de aditivos específicos,  
 árido silíceo y corindon, fibras de polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de  
 rendimiento 3 kg/m2, con acabado fratasado mecánico. colocación y retirada de encofrados peri-  
 metrales, ejecución de juntas de construcción, emboquillado o conexión de los elementos exterio-  
 res (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, formacion de alcorques, etc.) de las redes  
 de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, apliación de aditivos y cura-  
 do del hormigón. Ejecución de juntas de dilatación y de retracción mediante perfiles angulares de  
 acero inoxidable, incluso tratamiento mecánico de abrasión para resbaladicidad según CTE y  
 d293. Medida la superficie ejecutada.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CAP12.05      m2   TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "PREPUR 40 ANTIDESLIZANTE" DE "COPSA" 20,01 
 Paviemtno con pintura de poliuretano alifático de dos componentes de gran resistencia a la intem-  
 perie “prepur 40 antideslizante” de "copsa" con resbalabilidad grado 1. aplicación de dos manos  
 de prepur 40 antideslizante, siendo la primera de ellas diluida en disolvente cops para poliuretano  
 en un 10%. color a definir por la d.f. todo ello ejecutado según recomendaciones del fabricante.  
 incluso limpieza y preparación del soporte base, mano de obra, medios auxiliares y material  
 complementario. medida la superficie ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
CAP12.06      ml   RODAPIE PLETINA DE ALUMINIO ANONIZADO                            20,94 
 Rodapie con pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y 0.5 cm de espesor,  
 igual a la existente, fijada al paramento mediante masilla de poliuretano color blanco "sicaflex  
 11-fc" de "sika". dejando sin sellar los encuentros con el pavimento  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAP12.03      m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                       23,67 
 Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, atornillados a entramado ho-  
 rizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según  
 especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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10AAL90001    m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO                       34,13 
 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo para cartón-yeso, incluso cor-  
 tes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
CAP12.01      m2   REVOCO MONOCAPA HIDROFUGADO COLOR BLANCO                         20,21 
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado co-  
 lores blanco, con un espesor  1.5 cm. con sikaguard. aplicado por proyección mecánica y regle-  
 ado, directamente sobre el soporte, formado por: limpieza y preparación del soporte, aplicación  
 del mortero, planeado y regulación, i/ p.p. de revestimiento de pilares, y recercado de jambas y  
 dinteles con diseños según planos; p.p. de llagueado profundo según diseño de fachada en pla-  
 nos, llagueado de retracción, y de andamiaje, p.p. de malla de fibra sobre uniones de cerramiento  
 con elemento sde hormigón, resinna higocilen paso de piezas de hormigón. medida la superficie  
 ejecutada.  
 VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
CAP17.03.02   m    CHAPA ALUMINIO 50X2 MM PARA JUNTAS PAVIMENTO-TECHO               5,90 
 Pletina de aluminio anonizado 40x2 mm para tapajuntas en pavimento de resina y en falso techo  
 de cartón-yeso, tomado con masilla de poliuretano a perfil existente.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
CAP17.03.03   m2   TRASDOSADO DIRECTO PLACA DE YESO LAM 15 N TOMADA CON AHESIVO     19,01 
 Trasdosado directo realizado con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor tomado a para-  
 mento existente mediante pelladas de adhesivo, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y  
 recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante  
 de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
09ISS90181    m2   IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 1 mm                  18,37 
 Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 1 mm de  
 espesor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización  
 y protección de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolucion, cubrejuntas y p.p.  
 de solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAP12.07      m    ALFEIZAR DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                             26,33 
 Suministro y colocación de alféizar de chapa plegada de acero aluminio lacado, espesor medio 2  
 mm, anchura pretil, con goterón, con clara pendiente, sellado entre chapas con masilla de poliure-  
 tano tomado  mediante mortero de cemento. Incluso p/p de sellado entre piezas y uniones con  
 los muros. Medida la longitud ejecutada.  
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP17.04 CARPINTERIA Y VIDRIOS                                             
CAP13.01      ud   PUERTA PASO 1 HOJA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm 120 x270 cm    698,93 
 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega abatible de 1.10 m de ancho y 2.70 m  
 de alto, formada por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion;  
 cerco de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad  
 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre  
 de acero inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su color,  
 para acabado lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm infe-  
 riores. Medida de fuera a fuera del cerco  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
CAP17.04.01   ud   PUERTA DE PASO 1 HOJA CORREDERA PARA LACAR DM                    1.032,83 
 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega corredera de 1.10 m de ancho y 2.70  
 m de alto, formada por: cajón de chapa galvanizada para alojamiento de hojacon premarco de  
 madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion; cerco de 100x40 mm. y tapajuntas de  
 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad 1200) de 40 mm. de espesor canteada  
 por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre de acero inoxidable.manilla modelo  
 "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su color, para acabado lacado, recibido, colga-  
 do,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño material y ayudas de albañileria, ejecuta-  
 da s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm inferiores. Medida de fuera a fuera del  
 cerco  
 MIL TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 26  

CAP13.05      ud   VENTANA ALUM ANODIZADO OSCILOBATIENTE 90X135                     638,40 
 Carpinteria formada por ventana de 90 cm de ancho y 135 cm de alto para acristalar, de una hoja  
 oscilo-batiente  serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente ejecutada  
 con perfileria de aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de   
 60 micras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con otras carpinterias  
 con perfileria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. manillas modelo "ams-  
 terdam" de "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable. roseta y bo-  
 callave tipo oval de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos. medida la uni-  
 dad colocada. (ver memoria de carpinterias)  
   
   
 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA
  
 CÉNTIMOS  
CAP13.06      UD   VENTANA ALUM ANODIZADO OSCILOBATIENTE 180X135                    1.153,40 
 Carpinteria formada por ventana de 180 cm de ancho y 135 cm de alto para acristalar, de dos  
 hojas oscilo-batiente  serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente eje-  
 cutada con perfileria de aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodi-  
 zado de  60 micras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con otras  
 carpinterias con perfileria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. manillas  
 modelo "amsterdam" de "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable.  
 roseta y bocallave tipo oval de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos.  
 medida la unidad colocada. (ver memoria de carpinterias)  
 MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
  
 CÉNTIMOS  
CAP14.01      m2   ACRISTALAMIENTO TERMOACUS. SEG. STADIP PROTECT SP 510/12/33.1    164,15 
 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip protect sp 510,  
 camara de aire de 12 mm y lamina de stadip de dos lunas de 3+3 mm.; colocado con perfil conti-  
 nuo, incluso perfil en u de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun  
 nte/fve-12 e instrucciones del fabricante. medida la superficie acristalada segun las dimensiones  
 de la carpinteria.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
CAP17.04.02   u    TOLDO PALILLERÍA 6.50 X 2.30 M                                   2.529,88 
 Toldo de palillería con lona horizontal apilable de 6.50 x2.30 m de medidas en planta, con apertu-  
 ra manual, realizado con estructura de aluminio anodizado en su color mediante pilares y vigas  
 de 100x100 cm. de seccion, lona acrílica de alta tenasidad de color igual al existente, incluso an-  
 claje mecánico a pavimento de hormigón y a fachada del edificio. Medida la unidad terminada.  
 DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAP17.04.03   u    REPARACIÓN PUERTA CHAPA ALUMINIO CONTADORES                      86,84 
 Reparación de sistema de pivote puerta de aluminio con apertura abatible mediante pivote, acaba-  
 da con chapa de aluminio anodizado, de 1.30 x 2.70 m. de alto, en armario de contadores de en-  
 trada de edificio. Medida la unidad terminada  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP17.05 INSTALACIONES                                                     
D25RW018      ud   INSTALACIÓN XLPE F-C ASEO LAVABO+INODORO                         466,53 
 ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de  
 polietileno reticulado  y piezas especiales (método Engel) para las redes de agua fría y caliente,  
 sy de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diá-  
 metros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, in-  
 cluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, total-  
 mente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, incluso ayudas de albañileria,  sin  
 incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con  
 tapones.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08FGL00002    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                  81,58 
 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cro-  
 madas, caño con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion;  
 construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                170,66 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida ver-  
 tical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regu-  
 lación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-  
 das de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
08FSL00101    u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                    102,61 
 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m, dos  
 soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinua-  
 dos para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sella-  
 do y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 CIENTO DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08CVE00070N   u    EXTRACTOR PARA BAÑO FORMADO POR VENTILADOR CENTRÍFUGO            84,90 
 Suministro e instalación de extractor para baño formado por ventilador centrífugo, velocidad 2250  
 r.p.m., potencia máxima de 30 W, caudal de descarga libre 110 m³/h, nivel de presión sonora de  
 15,5 dBA, de dimensiones 156x127x180 mm, diámetro de salida 100 mm, color blanco, motor  
 para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de  
 acción y compuerta antirretorno. Incluso accesorios de fijación y conexión. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
  
08WII00470N   u    TUBO LED T8 600mm >7w                                            8,01 
 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 7W o más, 600m de largo, un CRI de  
 80 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y acce-  
 sorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08WII00460N   u    TUBO LED T8 1200mm >14w                                          12,77 
 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 14W o más, 1200m de largo, 100Lm/W  
 o más,un CRI de 80 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria  
 (2500/4000/6000K), y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medi-  
 da la cantidad ejecutada.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08WII00480N   u    TUBO LED T8 1500mm >25w                                          15,43 
 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 25W o mas, 1500m de largo, un CRI  
 de 80 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y  
 accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP17.06 PINTURAS                                                          
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO             5,01 
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-  
 mada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos  
 manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
13ILL00012    m2   LACA NITROCELULÓSICA CON MUÑEQUILLA S/CARP. MADERA               31,67 
 Laca nitrocelulosica aplicada con muñequilla sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza  
 del soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos  
 manos del laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO CAP17.07 VARIOS                                                            
D46GA020      ud   ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA CON PATAS                              117,54 
 ud. Asiento abatible de ducha impermeable con patas regulables de 39 a 54 cm para un mayor  
 esfuerzo, fijado a la pared mediante taco químico, de medidas exteriores 50 x 30 cm y para pe-  
 sos mayores de 90 kg, todo ello colocado y funcionando.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
14MAB00140    u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, PLASTIFICADA                   128,59 
 Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, plastificada, para aseo accesible para personas  
 con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
01IFS00014    u    DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE BAJO, SIN APROVECHAMIENTO        5,11 
 Desmontado de inodoro de tanque bajo, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de car-  
 ga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.  
 CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01IFS00016    u    DESMONTADO DE LAVABO MURAL Y EQ. GRIFERÍA, SIN APROVECHAM.       13,28 
 Desmontado de lav abo mural y equipo de grifería, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso  
 p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.  
 TRECE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01KMP00001    m2   DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO                      4,66 
 Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precer-  
 co.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAP17.07.02   u    RECOLOCACION PUERTA 1.20 X 2.70 M                                199,49 
 Recolocación de puerta existente en aseo numero11 para nueva situacion frente a inodoro, com-  
 puesta por apertura de hueco en tabique de cartón - yeso y tapado de hueco en posición anterior  
 mediante tabiqueria ligera de cartón yeso con perfileria de 70 mm de acero galvanizado y placa  
 de 15 mm. Medida la unidad terminada  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
CAP17.07.03   u    REPARACIÓN DE GOTERAS EN CENTRO EXISTENTE POR LUCERNARIOS        3.222,93 
 Reparación de fugas en lucernarios horizontales realizados con perfiles de acero galvanizado y  
 vidrio doble de seguridad. La actuación consistirá en la reparación de fugas en las juntas entre el  
 vidrio y el marco y  sustitución de material de sellado. Medida la unidad ejecutada.  
 TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP17.08 CIRCUITO BIOSALUDABLE                                             
15USM00010    u    EQUIPO VOLANTES MÚLTIPLE                                         673,62 
 Equipo de volantes de diferentes tamaños homologado para parques públicos y espacios priva-  
 dos al aire libre. Con estructura y volantes a diferentes alturas para facilitar el acceso a personas  
 con movilidad reducida, de tubos redondos de acero galvanizado pintados electrostáticamente y  
 secados al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con proteccio-  
 nes de polietileno o similar  y rodamientos autolubricantes sellados contra el agua y el polvo. In-  
 cluida p/p de tornillería avellanada y tuercas ciegas o autoblocantes de acero inoxidable, anclaje  
 y cimentación. Medida la unidad ejecutada.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
15USM00040    u    BICICLETA ESTÁTICA                                               889,87 
 Bicicleta estática homologada para parques públicos y espacios privados al aire libre. Con es-  
 tructura de tubos de acero de diferentes diámetros de acero galvanizado pintados electrostática-  
 mente y secados al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con  
 asiento, reslpado y pedales de hierro, también pintado electrostáticamente y secados al horno.  
 Protecciones de polietileno o similar. Los rodamientos son autolubricantes sellados contra agua y  
 polvo. Incluida p/p de tornillería avellanda y tuerca ciega o autoblocantes de acero inoxidable, an-  
 claje y cimentación. Medida la unidad ejecutada.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15USM00050    u    ELEVADOR POR FLEXIÓN DE BRAZOS                                   904,47 
 Elevador por flexión de brazos homologado para parques públicos y espacios privados al aire li-  
 bre. Con estructura de tubos de diferentes diámetros de acero galvanizado pintados electrostática-  
 mente y secados al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con  
 asientos y respaldos de hierrro, también pintados electrostáticamente y secados al horno. Protec-  
 ciones de polietileno o similar. Rodamientos autolubricantes sellados contra agua y polvo. Inclui-  
 da p/p de tornillería avellanada y tuerca ciega o autoblocantes de acero inoxidable, anclaje y ci-  
 mentación. Medida la unidad ejecutada.  
 NOVECIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
15USM00060    u    COLUMPIO DOBLE ESTIRAMIENTO PIERNAS                              766,21 
 Columpio de estiramiento de piernas  homologado para parques públicos y espacios privados al  
 aire libre. Con estructura de tubos de diferentes diámetros de acero galvanizado pintado electros-  
 táticamente y secados al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión.  
 Con asientos y respaldo de hierro y protecciones de polietileno o similar. Rodamientos autolubri-  
 cantes sellados contra agua y polvo. Incluida p/p de tornillería avellanada y tuerca ciega o auto-  
 blocantes de acero inoxidable, anclaje y cimentación. Medida la unidad ejecutada.  
 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP18 SEGURIDAD E HIGIENE                                               
SUBCAPÍTULO CAP18.01 SEGURIDAD COLECTIVA                                               
19SCB00001    m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. MORDAZA, BORDE           6,03 
 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema  
 mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, de madera de pino  
 en tabloncillo, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D.  
 1627/97. Medida la longitud ejecutada.  
 SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
19SIW90006    m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER                      5,21 
 Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja  
 para detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-  
 dida la longitud ejecutada  
 CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
19SIW00001    u    DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS                       24,50 
 Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico  
 deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de  
 diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marca-  
 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                               54,75 
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por reci-  
 piente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., se-  
 gún rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción,  
 manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de  
 albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D41AA404      ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                 47,70 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con  
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-  
 fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
19SEANCLTEMP  u    ANCLAJE TEMPORAL LINEA DE VIDA                                   39,50 
 Punto de anlaje temporal movil tipo LUX-top o equivalente (peso muerto) realizado con estructura  
 de acero galvanizado y contrapeso de 12 losas de pavimento de hromigon, Certificado segun  
 UNE-EN795:2012 clase E, para anclaje de linea de vida  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP18.02 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                              
19SIC10005    u    PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                    0,80 
 Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y  
 marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
19SIC10004    u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                     19,29 
 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite  
 uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida  
 la unidad en obra.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
19SIC20002    u    GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                   11,45 
 Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cá-  
 mara de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según  
 R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
19SIC20003    u    GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES               15,94 
 Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-ra-  
 yado para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en  
 obra.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
19SIC20010    u    GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA                          14,85 
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamen-  
 te según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según  
 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
19SIC20013    u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO                                11,50 
 Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a la perforación y penetra-  
 ción por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  
 Medida la unidad en obra.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
19SIC30001    u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                            2,00 
 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y mar-  
 cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 DOS  EUROS  
19SIC30007    u    SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO PARA PINTURAS                         20,84 
 Semimascara respiratoria con filtro, fábricada en caucho sintético hipoalergenico, con filtros inter-  
 cambiables para pinturas, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
19SIC90001    u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                      2,50 
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
19SIM50001    u    PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                         6,09 
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
19SIM90001    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO               2,49 
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo,  
 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
19SIM90007    u    PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                             3,21 
 Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con  
 manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
19SIP90001    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.    24,50 
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y  
 puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  
 Medida la unidad en obra.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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19SIT90001    u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                3,50 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves  
 de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
19SIT90002    u    ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                    33,00 
 Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con  
 hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medi-  
 da la unidad en obra.  
 TREINTA Y TRES  EUROS  
19SIT90008    u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                    3,50 
 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliés-  
 ter, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-  
 dida la unidad en obra.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP18.03 SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTOS                                       
19SSA90052    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC           1,07 
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos norma-  
 lizados de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecu-  
 tada.  
 UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
19SSA90101    m2   CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.       11,78 
 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel  
 rígido de chapa nervada galvanizada y p.p. cimentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas  
 de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19SSA00001    u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                       2,75 
 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificacio-  
 nes y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida  
 la cantidad ejecutada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41CA260      ud   CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                       24,31 
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
19SSS90111    u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO         27,47 
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de  
 diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad eje-  
 cutada.  
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP18.04 VARIOS                                                            
19WMM90010    u    RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES                       22,00 
 Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 12 meses; según Ley  
 31/95. Medida la unidad por trabajador.  
 VEINTIDOS  EUROS  
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CAPÍTULO CAP19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D49FT1705C4   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                            1,50 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta  
 20 toneladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D49FT1705X    m³   CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                      5,72 
 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peli-  
 grosos inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y pie-  
 dras, considerando el esponjamiento).  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D49FS1701C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                        2,21 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con  
 código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico  
 mezclados con otros materiales) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de  
 20 m.  
 DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D49FS1701M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                         4,85 
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios  
 con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico  
 mezclados con otros materiales), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambien-  
 te, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reci-  
 claje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por  
 el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D49FS1701X    m³   CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO                     13,06 
 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peli-  
 grosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo,  
 teja y material cerámico mezclados con otros materiales, considerando el esponjamiento).  
 TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D49MA1701C    m³   CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1 m³ C/CAMISA                 47,83 
 m³. Carga a mano en Big Bag de 1 m³ con camisa y fondo plano con medidas 90x90x100 cm,  
 de mezclas de residuos de construcción y demolición inertes que contienen sustancias peligro-  
 sas o están contaminadas con ellas, con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002  
 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) hasta una distancia máxima de 20 m.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D49MA1701F    m³   TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                      94,24 
 m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con mezclas de resi-  
 duos de construcción y demolición peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden  
 MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km  
 a la planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
D49MA1701X    m³   CANON VERTIDO MEZCLAS RCDs PELIGROSOS INERTES                    87,45 
 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de mezclas de residuos de construcción y demoli-  
 ción peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladri-  
 llo, teja y material cerámico, considerando el esponjamiento).  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01UPB00010    m    Demolición de bordillo                                            
 Demolición de bordillo de hormigón con martillo neumático y carga manual sobre camión o conte-  
 nedor. Medido el metro lienal demolido.  
 Mano de obra .........................................................  2,71 
 Maquinaria .............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,22 
01UPP00020    m2   Demolición de pavimento de hormigón                               
 Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa con retroexcavadora y martillo rompe-  
 dor. Carga mecánica sobre camión o contenedor. Medida la superficie demolida.  
 Mano de obra .........................................................  1,10 
 Maquinaria .............................................................  6,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,96 
CAP01.01      u    TALADO Y TRASPLANTADO PALMERA                                     
 Trasplantado de palmera, de 15 a 40 cm de diámetro de tronco y 4.00 m de alto,  inlcuso extrac-  
 ción de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia ex-  
 cavación, carga a camión y transporte a nuevo emplazamiento con una distancia máxima de 5  
 km . Medida la unidad talada.  
 Mano de obra .........................................................  113,83 
 Maquinaria .............................................................  149,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  279,02 
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CAPÍTULO CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02ACC00001    m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA            
 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecá-  
 nicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen  
 en perfil natural.  
 Maquinaria .............................................................  12,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,38 
02PMM00002    m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m          
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medido el volumen en perfil natural.  
 Mano de obra .........................................................  9,24 
 Maquinaria .............................................................  21,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,99 
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medido el volumen en perfil natural.  
 Mano de obra .........................................................  9,90 
 Maquinaria .............................................................  23,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,34 
02TMM00002    m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso  
 carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 Maquinaria .............................................................  5,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,24 
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CAPÍTULO CAP03 CIMENTACIÓN                                                       
03HMM00002    m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 EN CIMIENTOS                       
 Hormigón en masa HM-20/P/40/X0, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según CodE y CTE. Me-  
 dido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  9,90 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,55 
03HRZ80040    m3   HORM. ARM. HA-30/P/40/XC2 B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/GRÚA     
 Hormigón armado HA-30/P/40/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B  
 500 S con una cuantía de 65 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según  
 CodE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  39,83 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  208,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  248,92 
03HRA80130    m3   HORM. ARM. HA-30/P/40/XC2 B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA            
 Hormigón armado HA-30/P/40/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadu-  
 ra de acero B 500 S con una cuantía de 100 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vi-  
 brado y curado; según CodE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  57,01 
 Maquinaria .............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  261,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  318,45 
03WSS00012    m3   RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                           
 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios  
 manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  17,61 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,76 
03WWW00001    m2   LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN              
 Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de so-  
 lapes. Medida la superficie terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
CAP03.001     m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 20 cm ARM MALL 15X15X6               
 Solera de hormigón HA-25, de 20 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con  
 mallazo electrosoldado 15x15x6  incluso p.p. de junta de contorno, incluyendo zona de doble  
 mallazo uniendo zapatas medianeras con edificio existente con conectores con barras corrugadas  
 de diam 12 mm soldadas a placas de anclaje de pilares 1, 2, 3 y 4., incluso y plancha perimetral  
 de poliestierno expandido de 2 cm. de espesor. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  11,71 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,88 
08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de  
 medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil  
 laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra,  
 incluso excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecuta-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  104,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,15 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,95 
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08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro  
 y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  128,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,82 
08EPP00103    m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 EMPOTRADA                   
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-  
 ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida  
 según REBT. Medida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta la arqueta de cone-  
 xion.  
 .  
 Mano de obra .........................................................  8,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,23 
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CAPÍTULO CAP04 ESTRUCTURAS                                                       
05FBB00007    m2   FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-30)      
 Forjado retícular de hormigón armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes  
 de hormigón, mallazo electrosoldado B 500 T 20x20 de 5 mm de diámetro, capa de compresión  
 de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y capiteles, incluso cruce-  
 tas de perfiles de acero laminado, según planos, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado,  
 vibrado y curado; construido según CodE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera de-  
 duciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  35,07 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,42 
05ACS00050    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CAJÓN                     
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus alas,  
 incluso corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de solda-  
 dura, chapas de cabeza y base, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02,  
 CTE. Medido en peso nominal.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,30 
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20  
 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y  
 montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería;  
 construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.  
 Mano de obra .........................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,77 
05HRJ80110    m3   HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 EN VIGAS DESCUELGUE I/ENC. REVESTIR     
 Hormigón armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,  
 en vigas de descuelgue, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500  
 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de  
 fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según Código Estructural  y  
 NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  231,05 
 Maquinaria .............................................................  0,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  321,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  552,90 
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CAPÍTULO CAP05 ALBAÑILERIA                                                       
06LPC00001    m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    
 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero  
 de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  14,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,92 
CAP05.02      m2   TRASDOSADO PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm          
 Trasdosado semidirecto con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre montantes  
 de 70 mm, con aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente de 60 mm de  
 espesor(conduc term 0,034 W / m·K) cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entra-  
 mado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, eje-  
 cución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas;  
 construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  11,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,34 
CAP05.03      m2   TABIQUE PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm             
 Tabique simple con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor en cada cara y espesor  
 final de 96 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,con aislamiento acustico con lana de ro-  
 ca Ultracoustic o equivalente (conduc term 0,034 W / m·K) atornillado a entramado de acero gal-  
 vanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos,  
 pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según espe-  
 cificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  10,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,80 
06BHC80321    m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE CERÁMICO HUECO 40X20 cm             
 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque cerámico hueco de 40x20x20 cm, recibido con morte-  
 ro M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; construido según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  18,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,61 
06WWR80060    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)          
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para re-  
 vestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,33 
06WWR80000    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)      
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques y tabico-  
 nes), con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  9,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
CAP05.04      m2   EMPARCHADOS EN FRENTE DE FORJADOS                                 
 Emparchados en frente de terminación de forjados con ladrillo hueco sencillo recibido con mortero  
 de cemento cola. incluso limpieza y retirada de restos. medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  9,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,40 
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CAPÍTULO CAP06 CUBIERTAS                                                         
07HNF000211N  m²   FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA GRAVILLA 2 MEMB. BETÚN 80 mm AISL  
 Faldón de azotea invertida no transitable constituida por: barrera de vapor de base asfáltica, cpa  
 de mortero de regulación; Doble membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura de  
 polietileno, capa difusora de vapor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 80  
 mm de espesor y densidad 25 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzo-  
 namiento de polipropileno de 100 gr/m2, y capa de protección de 4 cm de espesor con árido ro-  
 dado, de 16 a 32 mm de diámetro; Incluso p.p. de junta de contorno y protección de tabicón de  
 ladrillo H.T. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  32,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,12 
07HNE00003    u    ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN         
 Encuentro de faldón con protección de gravilla con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladri-  
 llo hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  6,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,40 
07HNE00002    m    ENC. FALDÓN S/HORM. ALIG. CON PARAMENTOS, MEMBR. BETÚN/ALUMINIO   
 Encuentro de faldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, formación y  
 relleno de roza de 5x5 cm, enfoscado y refuerzo con membrana de betún modificado IBM-48/M  
 aluminio, con armadura de polietileno y autoprotección con aluminio gofrado, la tela asfáltica cubri-  
 rá también la testa del pretil de bloque. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  9,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,00 
07HNW00003    m    JUNTA DE DILATACIÓN FALDONES CON PROTECCIÓN DE GRAVILLA PLOMO     
 Junta de dilatación de faldones con protección de gravilla, incluso maestra de tabicón de ladrillo  
 hueco, plancha de plomo, mastic para relleno de juntas y refuerzo de membrana. Medida la lon-  
 gitud en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  24,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,00 
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CAPÍTULO CAP07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                           
04VCC00011    u    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                       
 Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla  
 de PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales;  
 construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  20,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,37 
04VBP00002    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                            
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de  
 forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,73 
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CAPÍTULO CAP08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                               
08EDD00102    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2                   
 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de  
 10 mm2 de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diáme-  
 tro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y nor-  
 mas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de con-  
 tadores hasta la caja de protección individual.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,78 
CAP08.01      UD   SUBCUADRO  DE MANDOS Y PROTECCIÓN                                 
 Subcuadro con elementos de protección, que protegerá contra los contactos indirectos de los ele-  
 mentos en tensión.El montaje se realizará según la norma UNE-EN 60439-2 y cumpliendo las  
 exigencias del REBT; toda la unidad totalmente instalada, conexionada, con rotulación, verifica-  
 ción y certificación  
 Mano de obra .........................................................  120,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.706,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.827,09 
08ECA1001     Ml   CIRCUITO ELEC. 2X1,5+TTX1,5 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                
 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado sobre bandeja (no incluida) y  
 conductor de cobre bipolar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV libre de halógenos y sección  
 2x1,5+TTx1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de ca-  
 jas de registro y regletas de conexión.   
 Mano de obra .........................................................  2,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,78 
08ECA1002     Ml   CIRCUITO ELEC. 2X2,5+TTX2,5 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                
 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado sobre bandeja (no incluida) y  
 conductor de cobre bipolar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) libre de halógenos y sección  
 2x2,5+TTx2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de ca-  
 jas de registro y regletas de conexión.   
   
   
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,09 
08ECA2003     Ml   CIRCUITO ELEC. 4X4+TTX4 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                    
 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con conductor de cobre tetra-  
 polar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV libre de halógenos y sección 4x4+TTx4 mm2., en  
 sistema trifásico, (activos, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión.   
 Mano de obra .........................................................  2,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,85 
08ELL00001    u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, em-  
 potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de pri-  
 mera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-  
 gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  17,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,92 
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K  
 de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de  
 diámetro, incluso mecanismo de primera calidad JUNG-LS 990 DE COLOR BLANCO ALPI-  
 NO o equivalente y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Me-  
 dida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  23,39 
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 Resto de obra y materiales ....................................  21,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,17 
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08WII00306    u    LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 300LÚMENES NORMALUX                    
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia NORMALUX, con tubo lineal fluorescente, 8  
 W - G5, flujo luminoso 300 lúmenes, carcasa de 405x 134x 134 mm, clase I, IP 65, con baterí-  
 as de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 6 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.  
 Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y  
 probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 Instalación:  
  - REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  
  - CTE. DB SU Seguridad de utilización.  
 Incluy e: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  6,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  74,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,20 
CAP08.02      u    LUMINARIA DE LED T8 600mm >7w                                     
 Mano de obra .........................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,49 
CAP08.03      u    LUMINARIA DE LED T8 1500mm >25w                                   
 Mano de obra .........................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,27 
CAP08.04      mu   LEGALIZACIÓN INSTALACION ELECTRICA                                
 Legalización de las instalaciones ante Industria, mediante proyecto eléctrico, incluso inspección  
 OCA.  
 Mano de obra .........................................................  1.680,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  100,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.780,80 
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CAPÍTULO CAP09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                        
CAP09.01      ud   Unidad filtración Cmáx. 1500 m/h                                  
 Unidad de filtración de T.A.E. formado por un extractor en línea para conducto con bajo nivel so-  
 noro con dos etapas de filtración F6/F7 marca SODECA md. SV-FILETR-350 o similar, para un  
 caudal máximo de 1.500 m3/h, incluso ayudas de albañilería.  
 Mano de obra .........................................................  226,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.225,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.452,38 
CAP09.02      ud   Extractor en linea                                                
 Extractor en línea para conducto con bajo nivel sonoro montado dentro de un envolvente acústico  
 de 40 mm de aislante acústico fonoabsorvente, md. SV/Plus 315/h o equivalente, incluso ayu-  
 das de albañilería.  
 . Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  167,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  751,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  918,90 
CAP09.03      m2   Conducto fibra de vidrio                                          
 Conducto construido en fibra de vidrio a una cara interior absorvente  de sonido y cara exterior  
 de papel KRAF-Aluminio para la impulsión y admisión del aire, incluso ayudas de albañilería.  
 Mano de obra .........................................................  16,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,35 
CAP09.04      ud   Rejilla retorno lamas 300x150                                     
 Rejilla para retorno de aire de dimensiones 300x150 , formada por: rejilla en aluminio lacado de  
 color blanco con regulación de caudal y montadas sobre marco metálico, incluso parte proporcio-  
 nal de conexiones a conducto de retorno, pequeño material y ayudas de albañilería.. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,48 
CAP09.05      ud   Rejilla retorno lamas 400x400                                     
 Rejilla para retorno de aire de dimensiones 400x400 , formada por: rejilla en aluminio lacado de  
 color blanco con regulación de caudal y montadas sobre marco metálico, incluso parte proporcio-  
 nal de conexiones a conducto de retorno, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  13,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,01 
CAP09.06      ud   Sonda de calidad de aire                                          
 Sonda de calidad de laire (SQA), marc aS/P o similar, para la puesta en marcha del extractor  
 cuando detecta concentración humo superior al valor seleccionado, incluso ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  24,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  163,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  187,83 
06.01         ud   Split Cassette POT. 9000 fr/h                                     
 Split cassete 4 vías marca MIDEA sistema inverter md. MCD105  o similar ,con una potencia  
 frigorífica 9000 fr/h en la versión bomba de calor, con coeficiente energético A++/A+++, con refri-  
 gerante  R-32, incluso haz de tuberías de cobre de 5/8 y 3/8 aisladas entre sí y líneas eléctricas  
 de interconexión y fuerza desde unidad interior a unidad exterior y ayudas de albañilería necesa-  
 rias. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  620,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.478,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.098,50 
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D31KC510      ud   CLIMATIZADORA F/C PARED 2150F/2580C                               
 ud. Climatizadora pared, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOS-  
 HIBA, consumo eléctrico 0,98/0.89 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, di-  
 mensiones 26x79x19 cm la unidad interior y 55x78x20 la exterior, con diferencia máxima de al-  
 tura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por  
 condensación por aire frío de 2150 frg/h y calor de 2580 Kcal/h con batería de condensación,  
 compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y  
 motor con protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elemen-  
 tos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios,  
 i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material  
 de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.  
 Mano de obra .........................................................  182,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.074,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.256,58 
CAP09.07      UD   DESAGUE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES                          
 Desagüe  de unidad exterior / interior con tubería de pvc diam. 32 mm. accesorios, sifón en la  
 salida de cada bandeja de condensado de agua y descarga en sumideros a indicar por la df  
 Mano de obra .........................................................  72,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,34 
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CAPÍTULO CAP10 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                      
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por reci-  
 piente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., se-  
 gún rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción,  
 manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de  
 albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  18,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,75 
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,48 
08PIS90106    u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                   
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm in-  
 cluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,48 
13SII90022    m2   PINTURA IGNIFUGA SOBRE ELEMENTOS METALICOS                        
 Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metáli-  
 cos hasta alcanzar la RF exigida en proyecto formado por: rascado, limpieza de óxidos, primera  
 mano de imprimación con minio de plomo. Manos de acabado y posterior de material sobrante.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,00 



CUADRO DE PRECIOS 2  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 16  

CAPÍTULO CAP11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
CAP11.01      m2   AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXPANDIDO 50 mm            
 Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y 15  
 kg/m3 de densidad colocado sobre lecho de arena de 15 mm de espesor medio, incluso aporta-  
 ción de arena, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,58 
09APP00120    m2   AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm              
 Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE  
 E o equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cum-  
 pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-  
 ción con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código  
 de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1,colocado mediante mortero hidrofugado con fundión  
 de adhesivo para el panel y taco como anclajes mecánicos de fijación, totalmente colocado. Me-  
 dida la superficie colocada  
 Mano de obra .........................................................  4,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,32 
CAP11.03      m2   Aislamiento térmico reflexivo de frentes de forjado y pilares     
 Aislamiento térmico reflexivo de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la facha-  
 da, formado por complejo multicapa, de 4 mm de espesor total, con, una resistencia térmica in-  
 trínseca (sin cámara de aire) de 0,16 m²K/W y una conductividad térmica de 0,025 W/(mK). In-  
 cluso puntas metálicas de cabeza ancha para la fijación del aislante a la estructura previamente  
 desencofrada y cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,71 
CAP11.04      m2   IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm                            
 Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado IBM-48,y p.p. de so-  
 lapes. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,50 
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CAPÍTULO CAP12 REVESTIMIENTOS                                                    
CAP12.01      m2   REVOCO MONOCAPA HIDROFUGADO COLOR BLANCO                          
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado co-  
 lores blanco, con un espesor  1.5 cm. con sikaguard. aplicado por proyección mecánica y regle-  
 ado, directamente sobre el soporte, formado por: limpieza y preparación del soporte, aplicación  
 del mortero, planeado y regulación, i/ p.p. de revestimiento de pilares, y recercado de jambas y  
 dinteles con diseños según planos; p.p. de llagueado profundo según diseño de fachada en pla-  
 nos, llagueado de retracción, y de andamiaje, p.p. de malla de fibra sobre uniones de cerramiento  
 con elemento sde hormigón, resinna higocilen paso de piezas de hormigón. medida la superficie  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  6,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,21 
CAP12.02      m    ALBARDILLA DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                            
 Suministro y colocación de albardilla de chapa plegada de acero aluminio lacado, espesor medio  
 1mm, anchura pretil, con goterón, con clara pendiente, sellado entre chapas con masilla de poliu-  
 retano y remachado a perfil ac. galvanizado anclado a pretil, mediante mortero de cemento. Inclu-  
 so p/p de sellado entre piezas y uniones con los muros. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  14,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,32 
CAP12.03      m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        
 Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, atornillados a entramado ho-  
 rizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según  
 especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.  
 Mano de obra .........................................................  10,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,67 
CAP12.04      m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm ARM MALL 15X15X6               
 Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con  
 mallazo electrosoldado 15x15x6,   incluso p.p. de juntas de retracción y dee contorno y plancha  
 perimetral de poliestierno expandido. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  10,62 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,57 
15PPP90115N   m²   TRATAMIENTO SOBRE SOLERAS FRATASADO MECÁNICO                      
 Tratamiento superficial sobre soleras de hormigón para pavimento continuo exterior, incluyendo el  
 extendido y vibrado manual, empleando reglas vibrantes, con aportación de aditivos específicos,  
 árido silíceo y corindon, fibras de polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de  
 rendimiento 3 kg/m2, con acabado fratasado mecánico. colocación y retirada de encofrados peri-  
 metrales, ejecución de juntas de construcción, emboquillado o conexión de los elementos exterio-  
 res (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, formacion de alcorques, etc.) de las redes  
 de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, apliación de aditivos y cura-  
 do del hormigón. Ejecución de juntas de dilatación y de retracción mediante perfiles angulares de  
 acero inoxidable, incluso tratamiento mecánico de abrasión para resbaladicidad según CTE y  
 d293. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,39 
CAP12.05      m2   TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "PREPUR 40 ANTIDESLIZANTE" DE "COPSA"  
 Paviemtno con pintura de poliuretano alifático de dos componentes de gran resistencia a la intem-  
 perie “prepur 40 antideslizante” de "copsa" con resbalabilidad grado 1. aplicación de dos manos  
 de prepur 40 antideslizante, siendo la primera de ellas diluida en disolvente cops para poliuretano  
 en un 10%. color a definir por la d.f. todo ello ejecutado según recomendaciones del fabricante.  
 incluso limpieza y preparación del soporte base, mano de obra, medios auxiliares y material  
 complementario. medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  6,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,13 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,01 
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CAP12.06      ml   RODAPIE PLETINA DE ALUMINIO ANONIZADO                             
 Rodapie con pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y 0.5 cm de espesor,  
 igual a la existente, fijada al paramento mediante masilla de poliuretano color blanco "sicaflex  
 11-fc" de "sika". dejando sin sellar los encuentros con el pavimento  
 Mano de obra .........................................................  6,83 
 Maquinaria .............................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,94 
D19YA040      m    JUNTA MOVIMIENTO ESTRUCTURAL  SCHLÜTER DILEX AKSBT 30             
 m. Instalación de junta de movimiento estructural Schlüter Dilex KSBT AKSBT al.h=12,5 mm o  
 equivalente, fabricada en aluminio con zona flexible y color a determinar. Consiste en caucho  
 sintético recambiable. Absorbe tanto movimientos horizontales como verticales. Recibido al so-  
 porte con adhesivo cemento cola del Tipo C1.  
 Mano de obra .........................................................  2,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,36 
CAP12.08      UD   TRAMPILLA TECHO DE YESO LAMINADO 40X40CM                          
 Trampilla de registro gama básica, Plus 2x12.5, sisema E102b Knauf o equivalente, de 40x40  
 cm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (2 impregnada H1), de  
 12.5 mm de espesor cada placa, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso  
 accesorios de montaje y medios auxilaires para trabajo en altura. MEdida la unidad terminada.   
 Mano de obra .........................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,13 
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CAPÍTULO CAP13 CARPNTERÍA                                                        
CAP13.01      ud   PUERTA PASO 1 HOJA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm 120 x270 cm     
 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega abatible de 1.10 m de ancho y 2.70 m  
 de alto, formada por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion;  
 cerco de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad  
 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre  
 de acero inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su color,  
 para acabado lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm infe-  
 riores. Medida de fuera a fuera del cerco  
 Mano de obra .........................................................  57,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  641,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  698,93 
CAP13.02      m2   PUERTA PASO 2 HOJAA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm                
 de puerta de paso de una hoja para lacar, con hojas ciegas abatibles  de 1.05 m de ancho y 2.70  
 m de alto, formada por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fija-  
 cion; cerco de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (den-  
 sidad 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y  
 cierre de acero inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su  
 color, para acabado lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de peque-  
 ño material y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15  
 cm inferiores. Medida de fuera a fuera del cerco  
 Mano de obra .........................................................  71,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.193,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.265,38 
CAP13.03      m2   CARPINTERIA FIJOS ALUMINIO ANODIZADO RPT                          
 carpinteria formada por fijos para acristalar, serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmi-  
 co, o equivalente  ejecutada con perfileria de aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de es-  
 pesor y capa de anodizado de  60 micras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica.  
 encuentro con otras carpinterias con perfileria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de  
 espesor. no se incluyen los precercos. medida la superficie  colocada. (ver memoria de carpinte-  
 rias)  
 Mano de obra .........................................................  7,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  149,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,10 
CAP13.04      ud   PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO RPT                            
 Puerta de 90 cm de ancho y 270 cm de alto para acristalar, de una hoja abatible hacia el exterior   
 serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente ejecutada con perfileria de  
 aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de  60 micras; in-  
 cluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con otras carpinterias con perfileria  
 de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. manillas modelo "amsterdam" de  
 "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable. roseta y bocallave tipo  
 oval de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos. medida la unidad coloca-  
 da. (ver memoria de carpinterias)  
 Mano de obra .........................................................  112,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  704,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  817,07 
CAP13.07      m    PREMARCO TUBO ACERO GALVANIZADO 100X40X3 mm                       
 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio formado con tubo de acero gal-  
 vanizado 100x40x3 mm. empotrados en el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,13 
CAP13.08      m    PREMARCO TUBO ACERO GALVANIZADO 60X30X3 mm                        
 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio formado con tubo deacero gal-  
 vanizado 60x30x3 mm. mediante fijación mecanica a los dinteles.  
   
 Mano de obra .........................................................  6,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,38 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,16 
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CAP13.09      m    PREMARCO TUBO ALUMINIO ANONIZADO 45X45X2 mm                       
 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio. formado con tubo de aluminio  
 anonizado 45x45x2 mm. mediante fijación mecanica.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,31 
CAP13.10      m    PREMARCO EN L DE ALUMINIO ANONIZADO 40X40X4 mm                    
 Perfil en L de aluminio anonizado 40x40x4 mm para formación del goterón en bordes libres, ator-  
 nillado al premarco de tubo aluminio anonizado 60x30x3 mm.  
 Mano de obra .........................................................  6,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,46 
CAP13.11      m    PERFIL EN L ACERO GALVANIZADO 100X100X6 mm encofrado solera       
 Perfil para encofrado perdido de solera de hormigón junto a carpintería exterior, fijado mecánica-  
 mente de acero galvanizado 100x100x6  
  mm..  
   
 Mano de obra .........................................................  6,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,43 
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CAPÍTULO CAP14 ACRISTALAMIENTO                                                   
CAP14.01      m2   ACRISTALAMIENTO TERMOACUS. SEG. STADIP PROTECT SP 510/12/33.1     
 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip protect sp 510,  
 camara de aire de 12 mm y lamina de stadip de dos lunas de 3+3 mm.; colocado con perfil conti-  
 nuo, incluso perfil en u de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun  
 nte/fve-12 e instrucciones del fabricante. medida la superficie acristalada segun las dimensiones  
 de la carpinteria.  
 Mano de obra .........................................................  31,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  132,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,15 
CAP14.02      m2   ACRISTALAM. TERMOACUS. SEG. STADIP 55.1/8/STADIP PROTECT SP 510   
 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip 55.1. de espe-  
 sor, camara de aire de 8 mm y por lamina de stadip protect sp 510; colocado con perfil continuo,  
 incluso perfil en u de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun nte/fve-12 e  
 instrucciones del fabricante. medida la superficie acristalada segun las dimensiones de la carpin-  
 teria  
 Mano de obra .........................................................  31,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,97 
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CAPÍTULO CAP15 PINTURAS                                                          
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-  
 mada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos  
 manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,01 
13ILL00012    m2   LACA NITROCELULÓSICA CON MUÑEQUILLA S/CARP. MADERA                
 Laca nitrocelulosica aplicada con muñequilla sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza  
 del soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos  
 manos del laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
 Mano de obra .........................................................  20,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,67 



CUADRO DE PRECIOS 2  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 25  

CAPÍTULO CAP16 VARIOS                                                            
CAP16.02      m    FRANJA DE VINILO AL ACIDO DE 10 cm A 15 cm DE ALTURA              
 franja de vinilo al acido con auna altura entre 10 a 15 cm, incluido su colocación y preparación  
 del soporte.  
 Mano de obra .........................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,94 
14WSS00030    u    RÓTULO DE DEPENDENCIA SON PLACA DE METACRILATO                    
 Rotulo denominador de dependencia, (archivo, aseos) con placa de metacrilato de metilo de  
 30x6cm, y 5 m de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida  
 la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  5,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,39 
CAP16.03      u    TAPA REGISTRABLE ARQUETA 40X40 ACABADA CON PAV. DE POLIURETANO    
 Tapa de arqueta registrable de 40x40 cm. realizada con marco de angular de acero galvanizado  
 40.3 y fondo de chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, con relleno de hormigón  
 HA25 con refuerzo de fibras sinteticas acabada con igual  acabado de poliuretano que el pavi-  
 mento del edificio. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  6,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,93 
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CAPÍTULO CAP17 REFORMA EDIFICIO EXISTENTE                                        
SUBCAPÍTULO CAP17.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
CAP17.01.01   UD   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO PATIO ACTUAL                      
 Desmontaje de carpintería de alumiminio acristalda, de cerramiento entre estancia num 6 y patio;   
 de 8.50 ml de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colo-  
 cado en obra a una distancia media de 50 m  
 Mano de obra .........................................................  136,59 
 Maquinaria .............................................................  15,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,93 
CAP17.01.02   ud   DESMONTAJE CARPINTERÍA  POLICARBONATO PATIO                       
 Desmontaje de carpintería de policarbonato de cerramiento de patio, de 2.60 m. de ancho por  
 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una dis-  
 tancia media de 50 m  
   
 Mano de obra .........................................................  100,16 
 Maquinaria .............................................................  10,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,13 
CAP17.01.03   ud   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO DESPACHO A PATIO                  
 DesmDesmontaje de carpintería de alumiminio acristalda, de cerramiento entre despacho y patio;   
 de 2.70 m de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colo-  
 cado en obra a una distancia media de 50 m  
   
 Mano de obra .........................................................  113,83 
 Maquinaria .............................................................  13,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,07 
CAP17.01.04   ud   DESMONTAJE TOLDO EXISTENTE PATIO                                  
 Desmontaje de todlo horizontal existente en techo de patio, formado por bastidores y barras inter-  
 medias de aluminio y tela de poliester,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colo-  
 cado en obra a una distancia media de 50 m  
 Mano de obra .........................................................  81,96 
 Maquinaria .............................................................  9,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,26 
CAP17.01.06   M2   RETIRADA DE GRAVA                                                 
 Retirada de grava realizada con medios mecánicos,  hasta una profundidad máxima de 50 cm.  
 Medido el volumen en perfil natural.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  1,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,63 
CAP17.01.07   m2   APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO A LA CAPUCHINA                   
 Apertura de hueco en cerramiento a la capuchina formado por hoja exterior de ladrillo perforado,  
 trasdosado realizado con entramado de perfiles galvanizados y plada de carton yeso, incluso ais-  
 lamiento térmico interior, colocación de dintel reallizado mediante viga autorresistente en hoja es-  
 terior, y adaptación de trasdosado mediante perfileria de acero galvanizado y remate de placa de  
 cartón yeso. incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia  
 media de 50 m  
 Mano de obra .........................................................  43,98 
 Maquinaria .............................................................  8,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,97 
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CAP17.01.08   m2   DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE EDIFICIO                             
 Demolicion de cerramiento a la capuchina formado por hoja exterior de ladrillo perforado, trasdo-  
 sado realizado con entramado de perfiles galvanizados y placa de carton yeso, incluso aisla-  
 miento térmico interior, incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a  
 una distancia media de 50 m. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  15,19 
 Maquinaria .............................................................  1,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,92 
CAP17.01.09   ML   DESMONTADO DE PASAMANOS DE ALUMINIO                               
 Desmontado de pasamanos de aluminio. Medida la longitud total desarrollada.  
 Mano de obra .........................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,17 
CAP17.01.10   UD   DESMONTADO Y COLOCACIÓN NUEVA POSICIÓN CARPINTERIA PORCHE  
 COMEDO  
 Desmontado de carpintería de aluminio de separación de comedor con porche actual  y montaje  
 en nueva posición indicada en planos, de medidas 13.20 m de largo y 2.70 m de alto, formado  
 por 2 puertas correderas de chapa ciegas y tres huecos fijos acristalados con doble cristal tipo  
 stadip en ambos vidrios, según planos. Se incluye ayudas de albañileria para alojar perfil tubular  
 de acero galvaizado 45x45x2 mm en solera tomado con mortero de cemento, con cajeado pre-  
 vio y mismo perfil atornillado a viga de descuelge de borde de forjado, con corte de placa de car-  
 tón yeso previo. Se tomará mediante tornillería un perfil tubular de 70x70x2 mm de acero galva-  
 nizado en extremo libre de carpintería para atornillado de la misma Por otra parte tanto el perfil  
 guía inferior y superior de las puertas correderas, se recuperan para su colocación en nuva posi-  
 ción. Medida la unidad ejecutada.   
 Mano de obra .........................................................  2.091,23 
 Maquinaria .............................................................  81,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  406,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.579,70 
CAP17.01.11   UD   DESMONTADO Y COLOCACIÓN NUEVA POSICIÓN CARPINTERIA PORCHE  
 TRASER  
 Desmontado de carpintería de aluminio de separación de estancias 8, 9 y 10 con porche actual   
 y montaje en nueva posición indicada en planos, de medidas 12.50 m de largo y 2.70 m de alto,  
 formado por 3 puertas abatibles acristaladas y cuatro huecos fijos acristalados de doble cristal tipo  
 stadip en ambos vidrios, según planos.. Se incluye ayudas de albañileria para alojar perfil tubular  
 de acero galvaizado 45x45x2 mm en solera tomado con mortero de cemento, con cajeado pre-  
 vio y mismo perfil atornillado a viga de descuelge de borde de forjado, con corte de placa de car-  
 tón yeso previo. Medida la unidad ejecutada.   
   
 Mano de obra .........................................................  2.637,59 
 Maquinaria .............................................................  81,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  394,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.113,79 
CAP17.01.12   UD   DESMONTAJE TABIQUE MOVIL DE MADERA                                
 Desmontaje de tabique movil de madera existente entre estancias numeros 9 y 10;  de 7.80 ml  
 de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en  
 obra a una distancia media de 50 m  
 Mano de obra .........................................................  364,24 
 Maquinaria .............................................................  43,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  453,43 
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CAP17.01.13   UD   DESMONTAJE TOLDOS EN PORCHE JUNTO COMEDOR                         
 Desmontaje de toldos verticales existentes en porche de comedor, compuesto por barras de ace-  
 ro verticales lisas ancladas en suelo y en herrajes atornillados a fachada sobre la carpintería, reti-  
 rada de tela de poliester y demás cerrajería; tapado de agujeros tanto en pared como en suelo,    
 incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50  
 m  
   
 Mano de obra .........................................................  182,12 
 Maquinaria .............................................................  21,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  272,72 
CAP17.01.14   UD   DESMONTAJE REVESTIMIENTO CHAPA LUMINIO                            
 Desmontaje de chapa de alumiminio pegada a paramento vertical,;  de 2.15 ml de ancho por 2.70  
 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia  
 media de 50 m  
   
 Mano de obra .........................................................  22,77 
 Maquinaria .............................................................  2,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,02 
CAP17.01.15   UD   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO PATIO ACTUAL                      
 Desmontaje de carpintería de alumiminio acristalda, de cerramiento entre estancia num 6 y exte-  
 rior del edificio;  de 3.60 ml de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a  
 contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m  
   
 Mano de obra .........................................................  173,02 
 Maquinaria .............................................................  19,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  203,59 
CAP17.01.16   UD   DESMONTAJE LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO                           
 Demolición masiva con medios manuales de luminaria empotrada en suelo con selección de co-  
 bre. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  9,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,24 
CAP17.01.17   m2   RETIRADA DE PAVIMENTO POLIURETANO                                 
 M2. Levantado, por medios manuales mediante disco de diamente, de pavimento de poliuretano  
 recibidos sobre solera base, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos,  
 Medida la superficie ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  9,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,49 
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SUBCAPÍTULO CAP17.02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                             
CAP11.02      m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 80 mm espesor  
 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 80 mm de espesor, formado por  
 dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente  
 con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano  
 rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mis-  
 mo material y acabado que las chapas del panel. Se incluye p.p de correas de acero galvaniza-  
 do tipo CF 100.2.5, soldadas a placas de anclaje ancladas a canto de forjado, de 20x20x1 cm,  
 mediante tornillos contaco metálico. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores  
 de 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  19,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,70 
07ILE00002    m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. ALUMINIO CON PARAM. LATERAL               
 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa de aluminio  
 anodizado en su color de 0,9 mm con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, ac-  
 cesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  13,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,46 
07ILW00002    m    CANALÓN CHAPA LISA ALUM. EN FALDÓN CHAPA CONF.                    
 Canalón de chapa lisa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo  
 mínimo de 50 cm, colocado en faldón de chapa conformada, incluso p.p. de solapes, accesorios  
 de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  13,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,13 
09ISS00130    m2   IMPERMEAB. SUELOS, LAM. PVC 1 mm + PINTURA ANTIRREFLECTANTE       
 Impermeabilización de suelos, formada por: lámina vinílica de PVC flexible de un solo compo-  
 nente, de 1 mm de espesor, colocada adherida con cola de contacto y terminación autoprotegida  
 con pintura metalizada antirreflectante ejecutada in situ, incluso capa de regularización de 2 cm,  
 de espesor con mortero M5 (1:6), adhesivo PVC liquido, cubrejuntas con lámina de PVC flexi-  
 ble de 15 cm de ancho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,27 
04VBP00002    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                            
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de  
 forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,73 
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SUBCAPÍTULO CAP17.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                      
06LPC00001    m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    
 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero  
 de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  14,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,92 
CAP05.02      m2   TRASDOSADO PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm          
 Trasdosado semidirecto con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre montantes  
 de 70 mm, con aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente de 60 mm de  
 espesor(conduc term 0,034 W / m·K) cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entra-  
 mado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, eje-  
 cución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas;  
 construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  11,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,34 
09APP00120    m2   AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm              
 Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE  
 E o equivalente constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cum-  
 pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-  
 ción con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código  
 de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1,colocado mediante mortero hidrofugado con fundión  
 de adhesivo para el panel y taco como anclajes mecánicos de fijación, totalmente colocado. Me-  
 dida la superficie colocada  
 Mano de obra .........................................................  4,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,32 
CAP17.03.01   m2   TABIQUE PLACAS DE YESO LAM. 15 N Y 15 WA, 70 cm, SEPAR. 60 cm     
 Tabique simple con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y placa de yeso laminado de  
 15 mm de espesor WA y espesor final de 96 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,con  
 aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente (conduc term 0,034 W / m·K)  
 atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, inclu-  
 so nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y re-  
 paso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deducien-  
 do huecos.  
   
 Mano de obra .........................................................  10,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,76 
06WDD00005    m    CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE                     
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con ele-  
 mentos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  10,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,97 
06WWR80060    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)          
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para re-  
 vestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,33 
CAP11.01      m2   AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXPANDIDO 50 mm            
 Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y 15  
 kg/m3 de densidad colocado sobre lecho de arena de 15 mm de espesor medio, incluso aporta-  
 ción de arena, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,87 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,58 
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CAP12.04      m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm ARM MALL 15X15X6               
 Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con  
 mallazo electrosoldado 15x15x6,   incluso p.p. de juntas de retracción y dee contorno y plancha  
 perimetral de poliestierno expandido. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  10,62 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,57 
15PPP90115N   m²   TRATAMIENTO SOBRE SOLERAS FRATASADO MECÁNICO                      
 Tratamiento superficial sobre soleras de hormigón para pavimento continuo exterior, incluyendo el  
 extendido y vibrado manual, empleando reglas vibrantes, con aportación de aditivos específicos,  
 árido silíceo y corindon, fibras de polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de  
 rendimiento 3 kg/m2, con acabado fratasado mecánico. colocación y retirada de encofrados peri-  
 metrales, ejecución de juntas de construcción, emboquillado o conexión de los elementos exterio-  
 res (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, formacion de alcorques, etc.) de las redes  
 de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, apliación de aditivos y cura-  
 do del hormigón. Ejecución de juntas de dilatación y de retracción mediante perfiles angulares de  
 acero inoxidable, incluso tratamiento mecánico de abrasión para resbaladicidad según CTE y  
 d293. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,39 
CAP12.05      m2   TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "PREPUR 40 ANTIDESLIZANTE" DE "COPSA"  
 Paviemtno con pintura de poliuretano alifático de dos componentes de gran resistencia a la intem-  
 perie “prepur 40 antideslizante” de "copsa" con resbalabilidad grado 1. aplicación de dos manos  
 de prepur 40 antideslizante, siendo la primera de ellas diluida en disolvente cops para poliuretano  
 en un 10%. color a definir por la d.f. todo ello ejecutado según recomendaciones del fabricante.  
 incluso limpieza y preparación del soporte base, mano de obra, medios auxiliares y material  
 complementario. medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  6,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,01 
CAP12.06      ml   RODAPIE PLETINA DE ALUMINIO ANONIZADO                             
 Rodapie con pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y 0.5 cm de espesor,  
 igual a la existente, fijada al paramento mediante masilla de poliuretano color blanco "sicaflex  
 11-fc" de "sika". dejando sin sellar los encuentros con el pavimento  
 Mano de obra .........................................................  6,83 
 Maquinaria .............................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,94 
CAP12.03      m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        
 Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, atornillados a entramado ho-  
 rizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según  
 especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.  
 Mano de obra .........................................................  10,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,67 
10AAL90001    m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO                        
 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo para cartón-yeso, incluso cor-  
 tes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,13 
CAP12.01      m2   REVOCO MONOCAPA HIDROFUGADO COLOR BLANCO                          
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado co-  
 lores blanco, con un espesor  1.5 cm. con sikaguard. aplicado por proyección mecánica y regle-  
 ado, directamente sobre el soporte, formado por: limpieza y preparación del soporte, aplicación  
 del mortero, planeado y regulación, i/ p.p. de revestimiento de pilares, y recercado de jambas y  
 dinteles con diseños según planos; p.p. de llagueado profundo según diseño de fachada en pla-  
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 nos, llagueado de retracción, y de andamiaje, p.p. de malla de fibra sobre uniones de cerramiento  
 con elemento sde hormigón, resinna higocilen paso de piezas de hormigón. medida la superficie  
 ejecutada.  
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 Mano de obra .........................................................  6,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,21 
CAP17.03.02   m    CHAPA ALUMINIO 50X2 MM PARA JUNTAS PAVIMENTO-TECHO                
 Pletina de aluminio anonizado 40x2 mm para tapajuntas en pavimento de resina y en falso techo  
 de cartón-yeso, tomado con masilla de poliuretano a perfil existente.  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,90 
CAP17.03.03   m2   TRASDOSADO DIRECTO PLACA DE YESO LAM 15 N TOMADA CON AHESIVO      
 Trasdosado directo realizado con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor tomado a para-  
 mento existente mediante pelladas de adhesivo, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y  
 recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante  
 de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  11,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,01 
09ISS90181    m2   IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 1 mm                   
 Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 1 mm de  
 espesor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización  
 y protección de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolucion, cubrejuntas y p.p.  
 de solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,37 
CAP12.07      m    ALFEIZAR DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                              
 Suministro y colocación de alféizar de chapa plegada de acero aluminio lacado, espesor medio 2  
 mm, anchura pretil, con goterón, con clara pendiente, sellado entre chapas con masilla de poliure-  
 tano tomado  mediante mortero de cemento. Incluso p/p de sellado entre piezas y uniones con  
 los muros. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  14,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,33 
SUBCAPÍTULO CAP17.04 CARPINTERIA Y VIDRIOS                                             
CAP13.01      ud   PUERTA PASO 1 HOJA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm 120 x270 cm     
 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega abatible de 1.10 m de ancho y 2.70 m  
 de alto, formada por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion;  
 cerco de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad  
 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre  
 de acero inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su color,  
 para acabado lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño ma-  
 terial y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm infe-  
 riores. Medida de fuera a fuera del cerco  
 Mano de obra .........................................................  57,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  641,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  698,93 
CAP17.04.01   ud   PUERTA DE PASO 1 HOJA CORREDERA PARA LACAR DM                     
 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega corredera de 1.10 m de ancho y 2.70  
 m de alto, formada por: cajón de chapa galvanizada para alojamiento de hojacon premarco de  
 madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion; cerco de 100x40 mm. y tapajuntas de  
 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad 1200) de 40 mm. de espesor canteada  
 por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre de acero inoxidable.manilla modelo  
 "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su color, para acabado lacado, recibido, colga-  
 do,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño material y ayudas de albañileria, ejecuta-  
 da s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm inferiores. Medida de fuera a fuera del  
 cerco  
 Mano de obra .........................................................  57,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  974,90 

  _______________  



CUADRO DE PRECIOS 2  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 35  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.032,83 
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CAP13.05      ud   VENTANA ALUM ANODIZADO OSCILOBATIENTE 90X135                      
 Carpinteria formada por ventana de 90 cm de ancho y 135 cm de alto para acristalar, de una hoja  
 oscilo-batiente  serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente ejecutada  
 con perfileria de aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de   
 60 micras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con otras carpinterias  
 con perfileria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. manillas modelo "ams-  
 terdam" de "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable. roseta y bo-  
 callave tipo oval de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos. medida la uni-  
 dad colocada. (ver memoria de carpinterias)  
   
   
 Mano de obra .........................................................  112,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  525,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  638,40 
CAP13.06      UD   VENTANA ALUM ANODIZADO OSCILOBATIENTE 180X135                     
 Carpinteria formada por ventana de 180 cm de ancho y 135 cm de alto para acristalar, de dos  
 hojas oscilo-batiente  serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente eje-  
 cutada con perfileria de aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodi-  
 zado de  60 micras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con otras  
 carpinterias con perfileria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. manillas  
 modelo "amsterdam" de "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable.  
 roseta y bocallave tipo oval de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos.  
 medida la unidad colocada. (ver memoria de carpinterias)  
 Mano de obra .........................................................  112,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.040,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.153,40 
CAP14.01      m2   ACRISTALAMIENTO TERMOACUS. SEG. STADIP PROTECT SP 510/12/33.1     
 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip protect sp 510,  
 camara de aire de 12 mm y lamina de stadip de dos lunas de 3+3 mm.; colocado con perfil conti-  
 nuo, incluso perfil en u de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun  
 nte/fve-12 e instrucciones del fabricante. medida la superficie acristalada segun las dimensiones  
 de la carpinteria.  
 Mano de obra .........................................................  31,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  132,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,15 
CAP17.04.02   u    TOLDO PALILLERÍA 6.50 X 2.30 M                                    
 Toldo de palillería con lona horizontal apilable de 6.50 x2.30 m de medidas en planta, con apertu-  
 ra manual, realizado con estructura de aluminio anodizado en su color mediante pilares y vigas  
 de 100x100 cm. de seccion, lona acrílica de alta tenasidad de color igual al existente, incluso an-  
 claje mecánico a pavimento de hormigón y a fachada del edificio. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  293,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.236,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.529,88 
CAP17.04.03   u    REPARACIÓN PUERTA CHAPA ALUMINIO CONTADORES                       
 Reparación de sistema de pivote puerta de aluminio con apertura abatible mediante pivote, acaba-  
 da con chapa de aluminio anodizado, de 1.30 x 2.70 m. de alto, en armario de contadores de en-  
 trada de edificio. Medida la unidad terminada  
 Mano de obra .........................................................  81,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,84 



CUADRO DE PRECIOS 2  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 37  

SUBCAPÍTULO CAP17.05 INSTALACIONES                                                     
D25RW018      ud   INSTALACIÓN XLPE F-C ASEO LAVABO+INODORO                          
 ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de  
 polietileno reticulado  y piezas especiales (método Engel) para las redes de agua fría y caliente,  
 sy de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diá-  
 metros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, in-  
 cluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, total-  
 mente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, incluso ayudas de albañileria,  sin  
 incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con  
 tapones.  
 Mano de obra .........................................................  318,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  147,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  466,53 
08FGL00002    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                   
 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cro-  
 madas, caño con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion;  
 construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  11,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,58 
08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida ver-  
 tical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regu-  
 lación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-  
 das de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  31,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  139,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,66 
08FSL00101    u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                     
 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m, dos  
 soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinua-  
 dos para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sella-  
 do y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  17,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,61 
08CVE00070N   u    EXTRACTOR PARA BAÑO FORMADO POR VENTILADOR CENTRÍFUGO             
 Suministro e instalación de extractor para baño formado por ventilador centrífugo, velocidad 2250  
 r.p.m., potencia máxima de 30 W, caudal de descarga libre 110 m³/h, nivel de presión sonora de  
 15,5 dBA, de dimensiones 156x127x180 mm, diámetro de salida 100 mm, color blanco, motor  
 para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de  
 acción y compuerta antirretorno. Incluso accesorios de fijación y conexión. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 Mano de obra .........................................................  17,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,90 
08WII00470N   u    TUBO LED T8 600mm >7w                                             
 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 7W o más, 600m de largo, un CRI de  
 80 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y acce-  
 sorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,01 
08WII00460N   u    TUBO LED T8 1200mm >14w                                           
 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 14W o más, 1200m de largo, 100Lm/W  
 o más,un CRI de 80 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria  
 (2500/4000/6000K), y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medi-  
 da la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,32 
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 Resto de obra y materiales ....................................  10,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,77 
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08WII00480N   u    TUBO LED T8 1500mm >25w                                           
 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 25W o mas, 1500m de largo, un CRI  
 de 80 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y  
 accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,43 
SUBCAPÍTULO CAP17.06 PINTURAS                                                          
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,for-  
 mada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos  
 manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,01 
13ILL00012    m2   LACA NITROCELULÓSICA CON MUÑEQUILLA S/CARP. MADERA                
 Laca nitrocelulosica aplicada con muñequilla sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza  
 del soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos  
 manos del laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
 Mano de obra .........................................................  20,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,67 
SUBCAPÍTULO CAP17.07 VARIOS                                                            
D46GA020      ud   ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA CON PATAS                               
 ud. Asiento abatible de ducha impermeable con patas regulables de 39 a 54 cm para un mayor  
 esfuerzo, fijado a la pared mediante taco químico, de medidas exteriores 50 x 30 cm y para pe-  
 sos mayores de 90 kg, todo ello colocado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  11,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  106,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,54 
14MAB00140    u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, PLASTIFICADA                    
 Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, plastificada, para aseo accesible para personas  
 con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  11,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,59 
01IFS00014    u    DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE BAJO, SIN APROVECHAMIENTO         
 Desmontado de inodoro de tanque bajo, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de car-  
 ga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Maquinaria .............................................................  1,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,11 
01IFS00016    u    DESMONTADO DE LAVABO MURAL Y EQ. GRIFERÍA, SIN APROVECHAM.        
 Desmontado de lav abo mural y equipo de grifería, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso  
 p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  11,01 
 Maquinaria .............................................................  1,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,28 
01KMP00001    m2   DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO                       
 Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precer-  
 co.  
 Mano de obra .........................................................  4,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,66 
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CAP17.07.02   u    RECOLOCACION PUERTA 1.20 X 2.70 M                                 
 Recolocación de puerta existente en aseo numero11 para nueva situacion frente a inodoro, com-  
 puesta por apertura de hueco en tabique de cartón - yeso y tapado de hueco en posición anterior  
 mediante tabiqueria ligera de cartón yeso con perfileria de 70 mm de acero galvanizado y placa  
 de 15 mm. Medida la unidad terminada  
 Mano de obra .........................................................  69,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  199,49 
CAP17.07.03   u    REPARACIÓN DE GOTERAS EN CENTRO EXISTENTE POR LUCERNARIOS         
 Reparación de fugas en lucernarios horizontales realizados con perfiles de acero galvanizado y  
 vidrio doble de seguridad. La actuación consistirá en la reparación de fugas en las juntas entre el  
 vidrio y el marco y  sustitución de material de sellado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2.050,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.172,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.222,93 
SUBCAPÍTULO CAP17.08 CIRCUITO BIOSALUDABLE                                             
15USM00010    u    EQUIPO VOLANTES MÚLTIPLE                                          
 Equipo de volantes de diferentes tamaños homologado para parques públicos y espacios priva-  
 dos al aire libre. Con estructura y volantes a diferentes alturas para facilitar el acceso a personas  
 con movilidad reducida, de tubos redondos de acero galvanizado pintados electrostáticamente y  
 secados al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con proteccio-  
 nes de polietileno o similar  y rodamientos autolubricantes sellados contra el agua y el polvo. In-  
 cluida p/p de tornillería avellanada y tuercas ciegas o autoblocantes de acero inoxidable, anclaje  
 y cimentación. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  60,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  612,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  673,62 
15USM00040    u    BICICLETA ESTÁTICA                                                
 Bicicleta estática homologada para parques públicos y espacios privados al aire libre. Con es-  
 tructura de tubos de acero de diferentes diámetros de acero galvanizado pintados electrostática-  
 mente y secados al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con  
 asiento, reslpado y pedales de hierro, también pintado electrostáticamente y secados al horno.  
 Protecciones de polietileno o similar. Los rodamientos son autolubricantes sellados contra agua y  
 polvo. Incluida p/p de tornillería avellanda y tuerca ciega o autoblocantes de acero inoxidable, an-  
 claje y cimentación. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  74,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  815,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  889,87 
15USM00050    u    ELEVADOR POR FLEXIÓN DE BRAZOS                                    
 Elevador por flexión de brazos homologado para parques públicos y espacios privados al aire li-  
 bre. Con estructura de tubos de diferentes diámetros de acero galvanizado pintados electrostática-  
 mente y secados al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con  
 asientos y respaldos de hierrro, también pintados electrostáticamente y secados al horno. Protec-  
 ciones de polietileno o similar. Rodamientos autolubricantes sellados contra agua y polvo. Inclui-  
 da p/p de tornillería avellanada y tuerca ciega o autoblocantes de acero inoxidable, anclaje y ci-  
 mentación. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  60,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  843,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  904,47 
15USM00060    u    COLUMPIO DOBLE ESTIRAMIENTO PIERNAS                               
 Columpio de estiramiento de piernas  homologado para parques públicos y espacios privados al  
 aire libre. Con estructura de tubos de diferentes diámetros de acero galvanizado pintado electros-  
 táticamente y secados al horno, resistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión.  
 Con asientos y respaldo de hierro y protecciones de polietileno o similar. Rodamientos autolubri-  
 cantes sellados contra agua y polvo. Incluida p/p de tornillería avellanada y tuerca ciega o auto-  
 blocantes de acero inoxidable, anclaje y cimentación. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  60,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  705,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  766,21 
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CAPÍTULO CAP18 SEGURIDAD E HIGIENE                                               
SUBCAPÍTULO CAP18.01 SEGURIDAD COLECTIVA                                               
19SCB00001    m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. MORDAZA, BORDE            
 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema  
 mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, de madera de pino  
 en tabloncillo, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D.  
 1627/97. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  4,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,03 
19SIW90006    m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER                       
 Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja  
 para detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-  
 dida la longitud ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  2,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,21 
19SIW00001    u    DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS                        
 Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico  
 deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de  
 diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marca-  
 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,50 
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por reci-  
 piente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., se-  
 gún rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción,  
 manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de  
 albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  18,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,75 
D41AA404      ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con  
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-  
 fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales ....................................  47,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,70 
19SEANCLTEMP  u    ANCLAJE TEMPORAL LINEA DE VIDA                                    
 Punto de anlaje temporal movil tipo LUX-top o equivalente (peso muerto) realizado con estructura  
 de acero galvanizado y contrapeso de 12 losas de pavimento de hromigon, Certificado segun  
 UNE-EN795:2012 clase E, para anclaje de linea de vida  
 Mano de obra .........................................................  2,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,50 
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SUBCAPÍTULO CAP18.02 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                              
19SIC10005    u    PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                     
 Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y  
 marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,80 
19SIC10004    u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                      
 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite  
 uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida  
 la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,29 
19SIC20002    u    GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                    
 Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cá-  
 mara de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según  
 R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,45 
19SIC20003    u    GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES                
 Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-ra-  
 yado para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en  
 obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,94 
19SIC20010    u    GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA                           
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamen-  
 te según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según  
 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,85 
19SIC20013    u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO                                 
 Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a la perforación y penetra-  
 ción por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  
 Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,50 
19SIC30001    u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                             
 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y mar-  
 cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,00 
19SIC30007    u    SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO PARA PINTURAS                          
 Semimascara respiratoria con filtro, fábricada en caucho sintético hipoalergenico, con filtros inter-  
 cambiables para pinturas, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,84 
19SIC90001    u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
19SIM50001    u    PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                          
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,09 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,09 
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19SIM90001    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo,  
 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,49 
19SIM90007    u    PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                              
 Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con  
 manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,21 
19SIP90001    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.     
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y  
 puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  
 Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,50 
19SIT90001    u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves  
 de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,50 
19SIT90002    u    ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                     
 Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con  
 hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medi-  
 da la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  33,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,00 
19SIT90008    u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     
 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliés-  
 ter, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-  
 dida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,50 
SUBCAPÍTULO CAP18.03 SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTOS                                       
19SSA90052    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC            
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos norma-  
 lizados de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecu-  
 tada.  
 Mano de obra .........................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,07 
19SSA90101    m2   CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.        
 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel  
 rígido de chapa nervada galvanizada y p.p. cimentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas  
 de albañilería. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,35 
 Maquinaria .............................................................  0,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,78 
19SSA00001    u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                        
 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificacio-  
 nes y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida  
 la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,65 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,75 
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D41CA260      ud   CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                        
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  3,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,31 
19SSS90111    u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO          
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de  
 diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad eje-  
 cutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,47 
SUBCAPÍTULO CAP18.04 VARIOS                                                            
19WMM90010    u    RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES                        
 Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 12 meses; según Ley  
 31/95. Medida la unidad por trabajador.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,00 



CUADRO DE PRECIOS 2  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 47  

CAPÍTULO CAP19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D49FT1705C4   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                             
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta  
 20 toneladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Maquinaria .............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,50 
D49FT1705X    m³   CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                       
 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peli-  
 grosos inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y pie-  
 dras, considerando el esponjamiento).  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,72 
D49FS1701C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con  
 código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico  
 mezclados con otros materiales) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de  
 20 m.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Maquinaria .............................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,21 
D49FS1701M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios  
 con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico  
 mezclados con otros materiales), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambien-  
 te, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reci-  
 claje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por  
 el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 Maquinaria .............................................................  4,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,85 
D49FS1701X    m³   CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO                      
 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peli-  
 grosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo,  
 teja y material cerámico mezclados con otros materiales, considerando el esponjamiento).  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,06 
D49MA1701C    m³   CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1 m³ C/CAMISA                  
 m³. Carga a mano en Big Bag de 1 m³ con camisa y fondo plano con medidas 90x90x100 cm,  
 de mezclas de residuos de construcción y demolición inertes que contienen sustancias peligro-  
 sas o están contaminadas con ellas, con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002  
 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra .........................................................  20,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,83 
D49MA1701F    m³   TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                       
 m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con mezclas de resi-  
 duos de construcción y demolición peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden  
 MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km  
 a la planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
 Maquinaria .............................................................  6,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  87,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,24 
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D49MA1701X    m³   CANON VERTIDO MEZCLAS RCDs PELIGROSOS INERTES                     
 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de mezclas de residuos de construcción y demoli-  
 ción peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladri-  
 llo, teja y material cerámico, considerando el esponjamiento).  
 Resto de obra y materiales ....................................  87,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,45 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01 m    Demolición de bordillo                                            
 Demolición de bordillo de hormigón con martillo neumático y carga manual sobre camión o contenedor. Medido el  
TP00100       0,081 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,78 
TO02100       0,040 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 0,93 
MC00100       0,035 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          9,46 0,33 
%CI           0,030 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.02 m2   Demolición de pavimento de hormigón                               
 Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa con retroexcavadora y martillo rompedor. Carga mecáni-  
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,10 
ME00500       0,050 h    RETROEXCAVADORA CON MARTILLO                                     91,99 4,60 
ME01400       0,050 h    MINI RETROEXCAVADORA                                             36,19 1,81 
%CI           0,075 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03 u    TALADO Y TRASPLANTADO PALMERA                                     
 Trasplantado de palmera, de 15 a 40 cm de diámetro de tronco y 4.00 m de alto,  inlcuso extracción de tocón y ra-  
 íces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, carga a camión y trans-  
TO00800       2,500 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 23,17 57,93 
TA00100       2,500 h    AYUDANTE                                                         22,36 55,90 
ME00400       1,021 h    RETROEXCAVADORA                                                  52,09 53,18 
MK00100       2,500 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                38,12 95,30 
MS00100       0,375 h    SIERRA MECÁNICA                                                  2,44 0,92 
%CI           2,632 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 15,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  279,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Medida la superficie en verdadera magnitud.  
TP00100       0,003 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 0,07 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   35,54 0,18 
%CI           0,003 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
02.02 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA            
 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfi-  
ME00300       0,355 h    PALA CARGADORA                                                   35,54 12,62 
%CI           0,126 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m          
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
 máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil na-  
TP00100       0,420 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 9,24 
ME00400       0,420 h    RETROEXCAVADORA                                                  52,09 21,88 
%CI           0,311 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 2  

02.04 m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
 máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil na-  
 tural.  
TP00100       0,450 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 9,90 
ME00400       0,450 h    RETROEXCAVADORA                                                  52,09 23,44 
%CI           0,333 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.05 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios  
ME00300       0,080 h    PALA CARGADORA                                                   35,54 2,84 
MK00100       0,080 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                38,12 3,05 
%CI           0,059 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 EN CIMIENTOS                       
 Hormigón en masa HM-20/P/40/X0, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, sumi-  
TP00100       0,450 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 9,90 
CH04120       1,080 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO                             93,30 100,76 
MV00100       0,130 h    VIBRADOR                                                         1,82 0,24 
%CI           1,109 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 6,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02 m3   HORM. ARM. HA-30/P/40/XC2 B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/GRÚA     
 Hormigón armado HA-30/P/40/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y ence-  
 pados, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 65 Kg/m3,  
03ACC00011    65,000 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.             1,84 119,60 
03HAZ00004    1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/40/XC2 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS           115,23 115,23 
%CI           2,348 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 14,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
03.03 m3   HORM. ARM. HA-30/P/40/XC2 B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA            
 Hormigón armado HA-30/P/40/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zun-  
 chos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuan-  
 tía de 100 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según CodE, NCSR-02 y CTE. Medi-  
03ACC00011    100,000 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.             1,84 184,00 
03HAA80025    1,000 m3   HORMIGÓN HA-30/P/40/XC2 EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.    116,43 116,43 
%CI           3,004 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 18,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  318,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.04 m3   RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                           
 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales. Medido  
 el volumen teórico ejecutado.  
TP00100       0,800 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 17,61 
AG00100       1,100 m3   GRAVA                                                            15,00 16,50 
GW00100       0,150 m3   AGUA POTABLE                                                     1,16 0,17 
MR00200       0,300 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            4,48 1,34 
%CI           0,356 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.05 m2   LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN              
 Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la  
TP00100       0,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 0,66 
XI01100       1,111 m2   LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                        0,69 0,77 
%CI           0,014 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.06 m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 20 cm ARM MALL 15X15X6               
 Solera de hormigón HA-25, de 20 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con mallazo electrosol-  
 dado 15x15x6  incluso p.p. de junta de contorno, incluyendo zona de doble mallazo uniendo zapatas medianeras  
 con edificio existente con conectores con barras corrugadas de diam 12 mm soldadas a placas de anclaje de pila-  
 res 1, 2, 3 y 4., incluso y plancha perimetral de poliestierno expandido de 2 cm. de espesor. Medida la superficie  
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 9,04 
03HAL00006    0,200 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2 EN LOSAS DE CIMENT.                   110,30 22,06 
03AMM00010    2,800 kg   ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                       1,61 4,51 
03ACC00011    0,060 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.             1,84 0,11 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,90 
09TPP00010    0,010 m2   AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 20 mm    5,84 0,06 
%CI           0,367 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.07 u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de es-  
 pesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibroce-  
 mento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones; cons-  
ATC00200      2,090 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 44,60 93,21 
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 11,59 
AGM00500      0,005 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 0,40 
CA00220       3,500 kg   ACERO B 400 S                                                    0,80 2,80 
CA01600       3,500 kg   ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                      1,05 3,68 
CH04020       0,030 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO                             93,30 2,80 
FL01300       0,032 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 78,93 2,53 
IE11600       1,000 u    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         13,14 13,14 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           1,311 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 7,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.08 u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longi-  
ATC00200      2,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 44,60 111,50 
TA00200       0,700 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 15,65 
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 1,16 
IE11300       1,000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                               22,55 22,55 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 1,80 
%CI           1,527 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 9,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.09 m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 EMPOTRADA                   
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de al-  
 bañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la prime-  
 ra derivación hasta la arqueta de conexion.  
ATC00100      0,040 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 1,81 
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 6,95 
IE03800       0,310 kg   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           6,32 1,96 
IE12100       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                       0,35 0,35 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,30 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,115 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
04.01 m2   FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-30)      
 Forjado retícular de hormigón armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,  
 con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosolda-  
 do B 500 T 20x20 de 5 mm de diámetro, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral,  
 refuerzo de huecos y capiteles, incluso crucetas de perfiles de acero laminado, según planos, incluso p.p. de en-  
 cofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según CodE y NCSR-02. Medida la superficie de fue-  
TO00600       0,240 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               23,17 5,56 
TO02100       0,502 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 11,63 
TP00100       0,680 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 14,97 
CA00320       19,000 kg   ACERO B 500 S                                                    1,25 23,75 
CA00620       1,320 kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                    1,20 1,58 
CB00200       4,212 u    BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR                              2,35 9,90 
CE00200       0,010 u    PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                           21,87 0,22 
CH80020       0,185 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/XC2, SUMINISTRADO                            102,80 19,02 
CM00200       0,003 m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          412,45 1,24 
CM00300       0,003 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         443,12 1,33 
CM00600       0,080 u    PANEL METÁLICO 50x50 cm                                          50,00 4,00 
MV00100       0,150 h    VIBRADOR                                                         1,82 0,27 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
05ACJ00040    3,200 kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA      2,17 6,94 
%CI           1,013 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 6,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.02 kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CAJÓN                     
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus alas, incluso corte, ela-  
 boración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, chapas de cabeza y base,  
TA00200       0,020 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 0,45 
TO01600       0,020 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 0,46 
CA01200       1,080 kg   ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS             1,10 1,19 
WW00300       0,060 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,04 
WW00400       0,080 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,03 
%CI           0,022 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
04.03 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o  
 atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antio-  
 xidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido  
TO02100       0,045 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 1,04 
TP00100       0,045 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 0,99 
CA00320       0,388 kg   ACERO B 500 S                                                    1,25 0,49 
CA00700       0,692 kg   ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                1,45 1,00 
WW00400       0,100 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,03 
%CI           0,036 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.04 m3   HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 EN VIGAS DESCUELGUE I/ENC. REVESTIR     
 Hormigón armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas de des-  
 cuelgue, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 95 kg/m3,  
 incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado;  
05HAC00015    95,000 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                        1,84 174,80 
05HED00001    11,000 m2   DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 4,00 44,00 
05HEM00051    11,000 m2   ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR  16,23 178,53 
05HHJ00103    1,000 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/XC2 EN VIGAS                  124,27 124,27 
%CI           5,216 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 31,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  552,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                       
05.01 m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    
 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5  
TO00100       0,435 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 10,08 
TP00100       0,217 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 4,78 
AGM00800      0,026 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    83,40 2,17 
FL01300       0,070 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 78,93 5,53 
%CI           0,226 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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05.02 m2   CERRAMIENTO CAPUCHINA CITARA LADR PERF+PLACA C-Y15 MM             
 Cerramiento formado por citara de perforado de 24x11,5x10 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con morte-  
 ro de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE , incluso embarrado interior mediante enfoscado  
 de cemento sin maestrear  ni fratasar,  trasdosado de una placa de cartón yeso de 15mm interior de dureza normal  
 y exterior de alta dureza, con montantes de 70 mm de espesor colocados cada 600mm; construída según CTE.  
TO00100       0,530 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 12,28 
TP00100       0,250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 5,50 
AGM00800      0,036 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    83,40 3,00 
FL01300       0,070 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 78,93 5,53 
FP01300       1,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm                                  4,10 4,10 
TA00200       0,220 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 4,92 
TO00900       0,220 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 5,10 
FP00600       1,050 m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO 4,54 4,77 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,94 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,471 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05.03 m    CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE                     
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de  
TO00100       0,302 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 7,00 
TP00100       0,151 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 3,32 
AGM00500      0,026 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,08 
CV00200       1,020 m    VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                             6,77 6,91 
FL00500       0,018 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm                  150,00 2,70 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
%CI           0,226 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.04 m2   TRASDOSADO PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm          
 Trasdosado semidirecto con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre montantes de 70 mm, con  
 aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente de 60 mm de espesor(conduc term 0,034 W /  
 m·K) cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación  
 de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, en-  
 cintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo  
TA00200       0,250 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 5,59 
TO00900       0,250 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 5,79 
FP00600       1,000 m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO 4,54 4,54 
FP01300       1,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm                                  4,10 4,10 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,94 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,90 
XT12723       1,010 m2   PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 4,50 4,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,267 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.05 m2   TABIQUE PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm             
 Tabique simple con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor en cada cara y espesor final de 96 mm,  
 cubriendo la altura total de suelo a techo,con aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente (con-  
 duc term 0,034 W / m·K) atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60  
 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de  
TA00200       0,230 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 5,14 
TO00900       0,230 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 5,33 
FP00600       1,050 m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO 4,54 4,77 
FP01300       2,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm                                  4,10 8,20 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,94 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,90 
XT12723       1,010 m2   PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 4,50 4,55 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,300 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.06 m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE CERÁMICO HUECO 40X20 cm             
 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque cerámico hueco de 40x20x20 cm, recibido con mortero M5 de cemento  
TO00100       0,544 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 12,60 
TP00100       0,272 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 5,99 
AGM00800      0,014 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    83,40 1,17 
FB01400       0,012 mu   BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x20x20 cm                                445,36 5,34 
%CI           0,251 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.07 m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)          
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, con mortero  
TA00100       0,350 h    AYUDANTE                                                         22,36 7,83 
TO02100       0,350 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 8,11 
AGM00500      0,030 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,40 
WW80010       0,090 kg   PUNTAS 20x100 cm                                                 9,34 0,84 
%CI           0,192 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.08 m2   RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)      
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques y tabicones), con pasta de  
TA00100       0,200 h    AYUDANTE                                                         22,36 4,47 
TO02100       0,200 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 4,63 
AGY00100      0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO YG                                           206,91 1,86 
WW80010       0,105 kg   PUNTAS 20x100 cm                                                 9,34 0,98 
%CI           0,119 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 8  

05.09 m2   EMPARCHADOS EN FRENTE DE FORJADOS                                 
 Emparchados en frente de terminación de forjados con ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento cola. 
 incluso limpieza y retirada de restos. medida la longitud ejecutada.  
TO00100       0,266 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 6,16 
TP00100       0,133 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 2,93 
AGM00800      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    83,40 0,83 
FL00500       0,037 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm                  150,00 5,55 
%CI           0,155 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01 m²   FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA GRAVILLA 2 MEMB. BETÚN 80 mm AISL  
 Faldón de azotea invertida no transitable constituida por: barrera de vapor de base asfáltica, cpa de mortero de re-  
 gulación; Doble membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa difusora de vapor  
 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 80 mm de espesor y densidad 25 kg/m3, de juntas esca-  
 lonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, y capa de protección de 4 cm de  
 espesor con árido rodado, de 16 a 32 mm de diámetro; Incluso p.p. de junta de contorno y protección de tabicón  
ATC00100      0,550 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 24,85 
TO00700       0,350 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         23,17 8,11 
XI00800       0,707 kg   IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                     1,84 1,30 
AGM00600      0,033 m3   MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N                70,89 2,34 
QW01000       1,100 m2   TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                        0,79 0,87 
XI01900N      1,111 m²   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE VELO VIDRIO DE 4 5,56 6,18 
XI02100       1,111 m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 mm           4,54 5,04 
QW00700       0,080 m3   POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 197,27 15,78 
QW008001N     1,100 m²   TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                               1,00 1,10 
AG00200       0,050 m3   GRAVA DIÁM. 16/32 mm                                             15,36 0,77 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 1,65 
WW00500N      3,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,33 0,99 
%CI           0,690 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 4,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
06.02 u    ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN         
 Encuentro de faldón con protección de gravilla con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco y refuer-  
ATC00100      0,070 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 3,16 
TO00700       0,150 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         23,17 3,48 
AGM00500      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 0,80 
FL00300       0,005 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm                       182,50 0,91 
XI01800       1,010 m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm    7,66 7,74 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,164 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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06.03 m    ENC. FALDÓN S/HORM. ALIG. CON PARAMENTOS, MEMBR. BETÚN/ALUMINIO   
 Encuentro de faldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, formación y relleno de roza  
 de 5x5 cm, enfoscado y refuerzo con membrana de betún modificado IBM-48/M aluminio, con armadura de polieti-  
 leno y autoprotección con aluminio gofrado, la tela asfáltica cubrirá también la testa del pretil de bloque. Medida la  
ATC00100      0,185 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 8,36 
TO00700       0,060 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         23,17 1,39 
AGM00500      0,006 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 0,48 
XI00800       0,040 kg   IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                     1,84 0,07 
XI02300       1,000 m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 4 mm  9,51 9,51 
%CI           0,198 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS  
06.04 m    JUNTA DE DILATACIÓN FALDONES CON PROTECCIÓN DE GRAVILLA PLOMO     
 Junta de dilatación de faldones con protección de gravilla, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, plancha de  
ATC00100      0,510 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 23,04 
TO00700       0,070 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         23,17 1,62 
AGM00500      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 0,80 
FL00300       0,021 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm                       182,50 3,83 
QW00600       10,000 kg   PLOMO EN PLANCHAS                                                1,79 17,90 
XI01700       4,040 m    MÁSTIC ASFÁLTICO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN                   1,00 4,04 
XI01800       0,455 m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm    7,66 3,49 
%CI           0,547 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 3,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS  
CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                           
07.01 u    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                       
 Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de PVC conexión  
 a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida la  
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 11,30 
TO01900       0,400 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 23,17 9,27 
SS00200       1,000 u    CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm                               30,82 30,82 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 2,40 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,541 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 3,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02 m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                            
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abraza-  
ATC00100      0,350 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 15,81 
SB00900       1,010 m    BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm                                         4,45 4,49 
WW00300       4,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 2,70 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,233 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN                               
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08.01 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2                   
 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sec-  
 ción nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longi-  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 1,36 
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 1,16 
IE02400       5,050 m    CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)                                  4,01 20,25 
IE12300       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm                       0,65 0,66 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,18 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.02 UD   SUBCUADRO  DE MANDOS Y PROTECCIÓN                                 
 Subcuadro con elementos de protección, que protegerá contra los contactos indirectos de los elementos en ten-  
 sión.El montaje se realizará según la norma UNE-EN 60439-2 y cumpliendo las exigencias del REBT; toda la uni-  
08EID00007    6,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A         68,99 413,94 
08EID00023    2,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A        287,37 574,74 
08EIM00101    3,000 u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 66,73 200,19 
08EIM00102    5,000 u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 66,73 333,65 
08EIM00103    1,000 u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 66,73 66,73 
08EIM00304    1,000 u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 134,42 134,42 
%CI           17,237 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 103,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.827,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
08.03 Ml   CIRCUITO ELEC. 2X1,5+TTX1,5 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                
 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado sobre bandeja (no incluida) y conductor de co-  
 bre bipolar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV libre de halógenos y sección 2x1,5+TTx1,5 mm2., en sistema  
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 1,16 
TA00100       0,050 h    AYUDANTE                                                         22,36 1,12 
U30JW905      0,700 Ud   P.P. CAJAS, REGLETAS Y PEQ. MATE                                 0,32 0,22 
U30JA215      1,000 Ml   Cond.aisla.l.halóg. 0,6/1 Kv VV 3x1,5 mm2 Cu                     2,01 2,01 
%CI           0,045 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.04 Ml   CIRCUITO ELEC. 2X2,5+TTX2,5 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                
 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado sobre bandeja (no incluida) y conductor de co-  
 bre bipolar y aislamiento tipo RZ1-K(AS) libre de halógenos y sección 2x2,5+TTx2,5 mm2., en sistema monofási-  
 co, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.   
   
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 1,16 
U30JAL012     1,000 Ml   COND.AISLA.L.HALÓG. 0,6/1 KV VV 3X2,5 MM2 CU                     2,35 2,35 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,18 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,039 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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08.05 Ml   CIRCUITO ELEC. 2X10+TTX10 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                  
 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con conductor de cobre y aislamiento tipo  
 RZ1-K(AS) 0,6/1 kV libre de halógenos y sección 2x10+TTx10 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  
 protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.   
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 1,16 
TA00100       0,050 h    AYUDANTE                                                         22,36 1,12 
U30JA310      1,000 Ml   COND.AISLA.L.HALÓG. 0,6/1 KV VV 3X10 MM2 CU                      2,88 2,88 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,18 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,055 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.06 Ml   CIRCUITO ELEC. 4X4+TTX4 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                    
 ML. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con conductor de cobre tetrapolar y aislamien-  
 to tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV libre de halógenos y sección 4x4+TTx4 mm2., en sistema trifásico, (activos, neutro y  
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 1,16 
TA00100       0,050 h    AYUDANTE                                                         22,36 1,12 
U30JA504      1,000 Ml   COND.AISLA.L.HALÓG. 0,6/1 KV VV 5X4 MM2 CU                       2,89 2,89 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,18 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,055 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.07 u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado  
 con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de ca-  
ATC00100      0,180 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 8,13 
TO01800       0,400 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 9,27 
IE01900       8,000 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                     0,57 4,56 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,36 0,36 
IE11000       1,000 u    INTERRUPTOR SENCILLO                                             2,00 2,00 
IE11900       4,040 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                       0,18 0,73 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,18 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,254 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.08 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de pri-  
 mera calidad JUNG-LS 990 DE COLOR BLANCO ALPINO o equivalente y p.p. de cajas de derivación y ayudas  
ATC00100      0,210 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 9,49 
TO01800       0,600 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 13,90 
IE01400       1,000 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                      3,50 3,50 
IE02000       15,000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0,94 14,10 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,36 0,36 
IE11900       5,050 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                       0,18 0,91 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,18 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,426 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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08.09 u    LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 300LÚMENES NORMALUX                    
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia NORMALUX, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo lumi-  
 noso 300 lúmenes, carcasa de 405x 134x 134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, auto-  
 nomía de 6 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material au-  
 xiliar. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 Instalación:  
  - REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  
  - CTE. DB SU Seguridad de utilización.  
 Incluy e: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt34aem020ab  1,000 Ud   Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 69,00 69,00 
mt34w w w 011 0,500 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   1,02 0,51 
TO01800       0,135 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 3,13 
TA00200       0,135 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 3,02 
%CI           0,757 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 4,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
08.10 u    LUMINARIA DE LED T8 600mm >7w                                     
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 2,32 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,72 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
IVV0312LUM600 1,000 u    LUMINARIA CON TUBO LED T8 600mm >7w                              32,00 32,00 
%CI           0,354 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.11 u    LUMINARIA DE LED T8 1500mm >25w                                   
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 2,32 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,72 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
IVV0312LU1200 1,000 u    LUMINARIA CON TUBO LED T8 1500mm >25w                            45,00 45,00 
%CI           0,484 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
08.12 mu   LEGALIZACIÓN INSTALACION ELECTRICA                                
 Legalización de las instalaciones ante Industria, mediante proyecto eléctrico, incluso inspección OCA.  
O01OC360      48,000 h.   Ingeniero Técnico                                                35,00 1.680,00 
%CI           16,800 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 100,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.780,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                        
09.01 ud   Unidad filtración Cmáx. 1500 m/h                                  
 Unidad de filtración de T.A.E. formado por un extractor en línea para conducto con bajo nivel sonoro con dos eta-  
 pas de filtración F6/F7 marca SODECA md. SV-FILETR-350 o similar, para un caudal máximo de 1.500 m3/h, in-  
ATC00400      4,500 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 45,53 204,89 
TP00100       1,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 22,01 
IC39900       1,000 u    EXTRACTOR AIRE , CENTRIF. 1 CV 7000 m3/h                         1.136,82 1.136,82 
WW00300       8,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 4,80 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 1,65 
%CI           13,702 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 82,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.452,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

AMPLIACIACIÓN CENTRO DE DÍA DE LOS GALLARDOS                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
5 de julio de 2025 Página 13  

09.02 ud   Extractor en linea                                                
 Extractor en línea para conducto con bajo nivel sonoro montado dentro de un envolvente acústico de 40 mm de  
 aislante acústico fonoabsorvente, md. SV/Plus 315/h o equivalente, incluso ayudas de albañilería.  
ATC00400      3,200 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 45,53 145,70 
TP00100       1,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 22,01 
IC39800       1,000 u    EXTRACTOR LINEA 15 M3/H                                          694,26 694,26 
WW00300       6,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 3,60 
WW00400       4,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 1,32 
%CI           8,669 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 52,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  918,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
09.03 m2   Conducto fibra de vidrio                                          
 Conducto construido en fibra de vidrio a una cara interior absorvente  de sonido y cara exterior de papel  
TA00200       0,400 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 8,94 
TO01600       0,300 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 6,95 
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,10 
IC26300       1,000 m2   CONDUCTO FIBRA VIDRIO                                            21,60 21,60 
WW00300       1,600 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,96 
WW00400       1,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,40 
%CI           0,400 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.04 ud   Rejilla retorno lamas 300x150                                     
 Rejilla para retorno de aire de dimensiones 300x150 , formada por: rejilla en aluminio lacado de color blanco con  
 regulación de caudal y montadas sobre marco metálico, incluso parte proporcional de conexiones a conducto de  
TO01600       0,450 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 10,43 
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,10 
IC57400       1,000 u    REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 25,67 25,67 
WW00400       3,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,99 
%CI           0,382 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.05 ud   Rejilla retorno lamas 400x400                                     
 Rejilla para retorno de aire de dimensiones 400x400 , formada por: rejilla en aluminio lacado de color blanco con  
 regulación de caudal y montadas sobre marco metálico, incluso parte proporcional de conexiones a conducto de  
TO01600       0,550 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 12,74 
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,10 
IC55700       1,000 u    REJILLA LAMAS  CHAPA GALV. 400X400 mm                            36,45 36,45 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
%CI           0,510 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 3,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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09.06 ud   Sonda de calidad de aire                                          
 Sonda de calidad de laire (SQA), marc aS/P o similar, para la puesta en marcha del extractor cuando detecta con-  
 centración humo superior al valor seleccionado, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
TO01800       1,000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 23,17 
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,10 
IC27000       1,000 u    DETECTOR MONÓXIDO CARBONO CON PILOTOS FUNCIONAM. 152,60 152,60 
 Y ALARMA         
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           1,772 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 10,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.07 ud   Split Cassette POT. 9000 fr/h                                     
 Split cassete 4 vías marca MIDEA sistema inverter md. MCD105  o similar ,con una potencia frigorífica 9000 fr/h en  
 la versión bomba de calor, con coeficiente energético A++/A+++, con refrigerante  R-32, incluso haz de tuberías de  
 cobre de 5/8 y 3/8 aisladas entre sí y líneas eléctricas de interconexión y fuerza desde unidad interior a unidad ex-  
TO01400       16,000 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     19,23 307,68 
TO02100       4,000 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 92,68 
TP00100       10,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 220,10 
IC00600       1,000 u    SPLIT CASSETE 9000 fr/h                                          3.103,55 3.103,55 
WW00300       210,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 126,00 
WW00400       50,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 16,50 
%CI           38,665 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 231,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.098,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
09.08 ud   CLIMATIZADORA F/C PARED 2150F/2580C                               
 ud. Climatizadora pared, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHIBA, consumo eléc-  
 trico 0,98/0.89 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimensiones 26x79x19 cm la unidad inte-  
 rior y 55x78x20 la exterior, con diferencia máxima de altura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de  
 líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire frío de 2150 frg/h y calor de 2580 Kcal/h con batería de  
 condensación, compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y  
 motor con protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios  
 de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de sopor-  
ATC00400      4,000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 45,53 182,12 
U32KC510      1,000 ud   Climatizadora f/c Split mural Excellence 2,6 kW                  1.003,33 1.003,33 
%CI           11,855 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 71,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.256,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
09.09 UD   DESAGUE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES                          
 Desagüe  de unidad exterior / interior con tubería de pvc diam. 32 mm. accesorios, sifón en la salida de cada ban-  
ATC00400      0,500 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 45,53 22,77 
08FDP00002    4,500 m    CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 13,46 60,57 
%CI           0,833 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 5,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 10 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                      
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10.01 u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por recipiente de chapa de  
 acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, vál-  
 vula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, in-  
 cluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecu-  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 18,07 
IP07800       1,000 u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 21-A, 113-B         32,65 32,65 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,517 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 3,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.02 u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pe-  
ATC00400      0,100 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 45,53 4,55 
IP05212       1,000 u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                    6,29 6,29 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,118 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.03 u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                   
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño  
ATC00400      0,100 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 45,53 4,55 
IP05206       1,000 u    ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                  6,29 6,29 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,118 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.04 m2   PINTURA IGNIFUGA SOBRE ELEMENTOS METALICOS                        
 Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos hasta alcanzar  
 la RF exigida en proyecto formado por: rascado, limpieza de óxidos, primera mano de imprimación con minio de  
TA00100       0,025 h    AYUDANTE                                                         22,36 0,56 
TO01005       0,650 h    OF. 2ª PINTOR                                                    22,59 14,68 
PI00300       0,150 kg   IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                         10,75 1,61 
PX00300       0,700 kg   PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR 6,93 4,85 
%CI           0,217 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS  
CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
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11.01 m2   AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXPANDIDO 50 mm            
 Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y 15 kg/m3 de densi-  
 dad colocado sobre lecho de arena de 15 mm de espesor medio, incluso aportación de arena, corte y colocación;  
 según CTE . Medida la superficie ejecutada.  
TO00300       0,060 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 23,17 1,39 
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,32 
AA00200       0,015 m3   ARENA FINA                                                       17,85 0,27 
XT14100       0,050 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3                 80,00 4,00 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,072 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.02 m2   AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm              
 Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE E o equivalente  
 constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  
 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W /  
 (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1,colocado mediante mor-  
 tero hidrofugado con fundión de adhesivo para el panel y taco como anclajes mecánicos de fijación, totalmente co-  
TO00300       0,100 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 23,17 2,32 
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 2,20 
U15AD075      1,010 m²   Panel semirrígido lana de roca ACUSTILAINE E-40 mm               5,70 5,76 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
AGM00101      0,003 m3   MORTERO ADHESIVO HIDROFUGADO                                     98,00 0,29 
WWW040        4,000 u    TACO FIJACIÓN MECÁNICA                                           0,18 0,72 
%CI           0,116 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.03 m2   Aislamiento térmico reflexivo de frentes de forjado y pilares     
 Aislamiento térmico reflexivo de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por  
 complejo multicapa, de 4 mm de espesor total, con, una resistencia térmica intrínseca (sin cámara de aire) de 0,16  
 m²K/W y una conductividad térmica de 0,025 W/(mK). Incluso puntas metálicas de cabeza ancha para la fijación  
TO00300       0,060 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 23,17 1,39 
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,32 
U15AO250      1,050 m    Cinta sellado de juntas Aluminio                                 0,14 0,15 
AISLTERMOREF 1,050 m2   Complejo multicapa                                               6,00 6,30 
%CI           0,092 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.04 m2   IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm                            
 Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado IBM-48,y p.p. de solapes. Medida la  
ATC00100      0,010 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 0,45 
XI01800       1,111 m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm    7,66 8,51 
%CI           0,090 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTOS                                                    
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12.01 m2   REVOCO MONOCAPA HIDROFUGADO COLOR BLANCO                          
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado colores blanco, con  
 un espesor  1.5 cm. con sikaguard. aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el soporte,  
 formado por: limpieza y preparación del soporte, aplicación del mortero, planeado y regulación, i/ p.p. de revesti-  
 miento de pilares, y recercado de jambas y dinteles con diseños según planos; p.p. de llagueado profundo según  
 diseño de fachada en planos, llagueado de retracción, y de andamiaje, p.p. de malla de fibra sobre uniones de ce-  
 rramiento con elemento sde hormigón, resinna higocilen paso de piezas de hormigón. medida la superficie ejecuta-  
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 6,78 
WW80400       0,257 m2   MALLA FIBRA DE VIDRIO 3x3                                        3,42 0,88 
12.01.01      19,000 kg   Mortero monocapa  máquina                                        0,60 11,40 
%CI           0,191 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
12.02 m    ALBARDILLA DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                            
 Suministro y colocación de albardilla de chapa plegada de acero aluminio lacado, espesor medio 1mm, anchura  
 pretil, con goterón, con clara pendiente, sellado entre chapas con masilla de poliuretano y remachado a perfil ac.  
 galvanizado anclado a pretil, mediante mortero de cemento. Incluso p/p de sellado entre piezas y uniones con los  
CAP12.02.01   0,350 m2   CHAPA PLEGADA  ALUMINIO LACADO 1 mm                              13,64 4,77 
TO01600       0,200 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 4,63 
TP00100       0,200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 4,40 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 1,20 
KW04000N      1,000 m    SELLADOS DE JUNTAS                                               1,75 1,75 
KA01100       2,000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       3,77 7,54 
TA00100       0,130 h    AYUDANTE                                                         22,36 2,91 
TO02100       0,120 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 2,78 
AGM00500      0,030 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,40 
%CI           0,324 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.03 m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        
 Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, atornillados a entramado horizontal de acero  
 galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de  
TO00900       0,400 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 9,27 
TP00100       0,058 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,28 
FP01200       1,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm                                  4,02 4,02 
FP01800       0,400 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,47 
RT04111       1,000 m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO 6,03 6,03 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
%CI           0,223 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.04 m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm ARM MALL 15X15X6               
 Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con mallazo electrosol-  
 dado 15x15x6,   incluso p.p. de juntas de retracción y dee contorno y plancha perimetral de poliestierno expandi-  
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 9,04 
03HAL00006    0,100 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2 EN LOSAS DE CIMENT.                   110,30 11,03 
03AMM00010    2,500 kg   ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                       1,61 4,03 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,90 
09TPP00010    0,010 m2   AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 20 mm    5,84 0,06 
%CI           0,251 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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12.05 m²   TRATAMIENTO SOBRE SOLERAS FRATASADO MECÁNICO                      
 Tratamiento superficial sobre soleras de hormigón para pavimento continuo exterior, incluyendo el extendido y vi-  
 brado manual, empleando reglas vibrantes, con aportación de aditivos específicos, árido silíceo y corindon, fibras  
 de polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m2, con acabado fratasado  
 mecánico. colocación y retirada de encofrados perimetrales, ejecución de juntas de construcción, emboquillado o  
 conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, formacion de alcorques,  
 etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, apliación de aditivos y cura-  
 do del hormigón. Ejecución de juntas de dilatación y de retracción mediante perfiles angulares de acero inoxidable,  
 incluso tratamiento mecánico de abrasión para resbaladicidad según CTE y d293. Medida la superficie ejecutada.  
TO02200       0,061 h    OFICIAL 2ª                                                       22,59 1,38 
CX82902N      1,000 m²   TRATAMIENTO FIBRAS, CORINDÓN Y RESINAS FRATASADO     1,82 1,82 
%CI           0,032 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.06 m2   TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "PREPUR 40 ANTIDESLIZANTE" DE "COPSA"  
 Paviemtno con pintura de poliuretano alifático de dos componentes de gran resistencia a la intemperie “prepur 40  
 antideslizante” de "copsa" con resbalabilidad grado 1. aplicación de dos manos de prepur 40 antideslizante, siendo  
 la primera de ellas diluida en disolvente cops para poliuretano en un 10%. color a definir por la d.f. todo ello ejecuta-  
 do según recomendaciones del fabricante. incluso limpieza y preparación del soporte base, mano de obra, medios  
TA00200       0,150 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 3,35 
TA001000      0,150 h    OFICIAL 1ª APLICADOR PAVIMENTOS INDUSTRIAELS                  23,50 3,53 
CAP12.05.01   0,300 kg   PINTURA PREPUR 40                                                40,00 12,00 
%CI           0,189 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS  
12.07 ml   RODAPIE PLETINA DE ALUMINIO ANONIZADO                             
 Rodapie con pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y 0.5 cm de espesor, igual a la existen-  
 te, fijada al paramento mediante masilla de poliuretano color blanco "sicaflex 11-fc" de "sika". dejando sin sellar los  
TO00300       0,200 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 23,17 4,63 
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 2,20 
MASPOLIU      0,010 kg   MASILLA POLIURETANO                                              80,00 0,80 
RS06681       1,010 m     pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y  12,00 12,12 
%CI           0,198 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.08 m    ALFEIZAR DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                              
 Suministro y colocación de alféizar de chapa plegada de acero aluminio lacado, espesor medio 2 mm, anchura  
 pretil, con goterón, con clara pendiente, sellado entre chapas con masilla de poliuretano tomado  mediante mortero  
CAP12.02.01   0,350 m2   CHAPA PLEGADA  ALUMINIO LACADO 1 mm                              13,64 4,77 
TO01600       0,200 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 4,63 
TP00100       0,200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 4,40 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 1,20 
KW04000N      1,000 m    SELLADOS DE JUNTAS                                               1,75 1,75 
TA00100       0,130 h    AYUDANTE                                                         22,36 2,91 
TO02100       0,120 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 2,78 
AGM00500      0,030 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,40 
%CI           0,248 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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12.09 m    JUNTA MOVIMIENTO ESTRUCTURAL  SCHLÜTER DILEX AKSBT 30             
 m. Instalación de junta de movimiento estructural Schlüter Dilex KSBT AKSBT al.h=12,5 mm o equivalente, fabrica-  
 da en aluminio con zona flexible y color a determinar. Consiste en caucho sintético recambiable. Absorbe tanto  
ATC00100      0,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 2,26 
U04VT110      1,050 m    Junta Mov. Estruct. Dilex KSBT AKSBT 30 al. h=12,5 mm            20,51 21,54 
U04VT005      0,100 kg   Adhesivo cemento cola tipo C1                                    1,32 0,13 
%CI           0,239 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.10 UD   TRAMPILLA TECHO DE YESO LAMINADO 40X40CM                          
 Trampilla de registro gama básica, Plus 2x12.5, sisema E102b Knauf o equivalente, de 40x40 cm, formada por  
 marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (2 impregnada H1), de 12.5 mm de espesor cada placa,  
 para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje y medios auxilaires para tra-  
TO00900       0,182 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 4,22 
FP01800       0,400 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,47 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
TRM4040       1,000 u    TRAMPILLA PYL ENRASADA 40X40 CM                                  47,00 47,00 
%CI           0,530 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 3,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 13 CARPNTERÍA                                                        
13.01 ud   PUERTA PASO 1 HOJA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm 120 x270 cm     
 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega abatible de 1.10 m de ancho y 2.70 m de alto, formada  
 por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion; cerco de 100x40 mm. y tapajuntas  
 de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos can-  
 tos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre de acero inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio  
 anonizado en su color, para acabado lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño  
 material y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm inferiores. Medida  
CAP13.0101    1,000 UD   hoja de madera "dm" (densidad 1200) de 40 mm + tapajuntas        400,00 400,00 
CAP13.01.02   1,000 UD   Herrajes y manivela inox                                         80,00 80,00 
TO01500       2,500 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               23,17 57,93 
KM01200       6,000 m    CERCO SAPELLY 90X50 mm                                           20,24 121,44 
%CI           6,594 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 39,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  698,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
13.02 m2   PUERTA PASO 2 HOJAA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm                
 de puerta de paso de una hoja para lacar, con hojas ciegas abatibles  de 1.05 m de ancho y 2.70 m de alto, forma-  
 da por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion; cerco de 100x40 mm. y tapa-  
 juntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos  
 cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre de acero inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de alu-  
 minio anonizado en su color, para acabado lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de  
 pequeño material y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm inferiores.  
CAP13.0101    2,000 UD   hoja de madera "dm" (densidad 1200) de 40 mm + tapajuntas        400,00 800,00 
CAP13.01.02   2,000 UD   Herrajes y manivela inox                                         80,00 160,00 
TO01500       3,100 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               23,17 71,83 
KM01200       8,000 m    CERCO SAPELLY 90X50 mm                                           20,24 161,92 
%CI           11,938 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 71,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.265,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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13.03 m2   CARPINTERIA FIJOS ALUMINIO ANODIZADO RPT                          
 carpinteria formada por fijos para acristalar, serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente   
 ejecutada con perfileria de aluminio anodizado en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de  60 mi-  
 cras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. encuentro con otras carpinterias con perfileria de alumi-  
 nio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. no se incluyen los precercos. medida la superficie  colocada.  
 (ver memoria de carpinterias)  
TO01600       0,150 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 3,48 
TP00100       0,170 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 3,74 
KA01100       3,000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       3,77 11,31 
KL802100      1,000 m2   VENTANAL FIJO ALUMINIO ANODIZADO                                 125,00 125,00 
RW01900       3,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,36 4,08 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
%CI           1,482 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 8,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.04 ud   PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO RPT                            
 Puerta de 90 cm de ancho y 270 cm de alto para acristalar, de una hoja abatible hacia el exterior   serie abisagra-  
 da omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente ejecutada con perfileria de aluminio anodizado en su color  
 de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de  60 micras; incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elastica.  
 encuentro con otras carpinterias con perfileria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de espesor. manillas  
 modelo "amsterdam" de "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable. roseta y bocalla-  
 ve tipo oval de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos. medida la unidad colocada. (ver  
TO01600       2,500 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 57,93 
TP00100       2,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 55,03 
KL801000      2,430 m²   PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO                               266,00 646,38 
RW01900       8,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,36 10,88 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
%CI           7,708 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 46,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  817,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
13.05 m    PREMARCO TUBO ACERO GALVANIZADO 100X40X3 mm                       
 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio formado con tubo de acero galvanizado  
ATC00100      0,060 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 2,71 
AGM00800      0,020 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    83,40 1,67 
05AFFGALV     6,600 KG   ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO TIPO S275JR 2,50 16,50 
%CI           0,209 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
13.06 m    PREMARCO TUBO ACERO GALVANIZADO 60X30X3 mm                        
 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio formado con tubo deacero galvanizado 60x30x3  
 mm. mediante fijación mecanica a los dinteles.  
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 6,78 
05AFFGALV     4,250 KG   ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO TIPO S275JR 2,50 10,63 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
%CI           0,181 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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13.07 m    PREMARCO TUBO ALUMINIO ANONIZADO 45X45X2 mm                       
 Premarco para posterior fijación en obra de carpintería de aluminio. formado con tubo de aluminio anonizado  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 1,36 
05AFALUM      0,975 KG    tubo de aluminio anonizado 45x45x2 mm                           5,00 4,88 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
%CI           0,069 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
13.08 m    PREMARCO EN L DE ALUMINIO ANONIZADO 40X40X4 mm                    
 Perfil en L de aluminio anonizado 40x40x4 mm para formación del goterón en bordes libres, atornillado al premarco  
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 6,78 
05AFALUM1     0,862 KG   Perfil en L aluminio anodizado 40x40x4                           5,00 4,31 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
%CI           0,118 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.09 m    PERFIL EN L ACERO GALVANIZADO 100X100X6 mm encofrado solera       
 Perfil para encofrado perdido de solera de hormigón junto a carpintería exterior, fijado mecánicamente de acero gal-  
 vanizado 100x100x6  
  mm..  
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 6,78 
05AFFGALV     9,260 KG   ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO TIPO S275JR 2,50 23,15 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
%CI           0,306 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 14 ACRISTALAMIENTO                                                   
14.01 m2   ACRISTALAMIENTO TERMOACUS. SEG. STADIP PROTECT SP 510/12/33.1     
 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip protect sp 510, camara de aire de  
 12 mm y lamina de stadip de dos lunas de 3+3 mm.; colocado con perfil continuo, incluso perfil en u de neopreno,  
 cortes y colocacion de junquillos; construido segun nte/fve-12 e instrucciones del fabricante. medida la superficie  
TO01700       1,350 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                23,17 31,28 
VL005750N     2,000 m²   LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. 60,99 121,98 
VW01500       4,000 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,40 1,60 
%CI           1,549 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 9,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
14.02 m2   ACRISTALAM. TERMOACUS. SEG. STADIP 55.1/8/STADIP PROTECT SP 510   
 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip 55.1. de espesor, camara de aire  
 de 8 mm y por lamina de stadip protect sp 510; colocado con perfil continuo, incluso perfil en u de neopreno, cortes  
 y colocacion de junquillos; construido segun nte/fve-12 e instrucciones del fabricante. medida la superficie acrista-  
TO01700       1,350 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                23,17 31,28 
VL005850N     2,000 m²   LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. 51,00 102,00 
VW01500       4,000 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,40 1,60 
%CI           1,349 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 8,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
15.01 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y  
 limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la super-  
TO01000       0,090 h    OF. 1ª PINTOR                                                    23,17 2,09 
PP00100       0,450 kg   PINTURA PLÁSTICA                                                 2,27 1,02 
PW00300       0,350 kg   SELLADORA                                                        4,42 1,55 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,07 
%CI           0,047 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
15.02 m2   LACA NITROCELULÓSICA CON MUÑEQUILLA S/CARP. MADERA                
 Laca nitrocelulosica aplicada con muñequilla sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sella-  
 do de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos manos del laca. Medidas dos ca-  
TO01000       0,900 h    OF. 1ª PINTOR                                                    23,17 20,85 
PL00200       0,550 l    LACA NITROCELULÓSICA INCOLORA                                    14,50 7,98 
PW00100       0,300 l    DISOLVENTE                                                       1,96 0,59 
WW00400       1,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,46 
%CI           0,299 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 16 VARIOS                                                            
16.01 m    FRANJA DE VINILO AL ACIDO DE 10 cm A 15 cm DE ALTURA              
 franja de vinilo al acido con auna altura entre 10 a 15 cm, incluido su colocación y preparación del soporte.  
TO01700       0,100 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                23,17 2,32 
CAP16.0201    1,000 m    FRANJA VINILO AL ACIDO 10-15CM                                   8,00 8,00 
%CI           0,103 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.02 u    RÓTULO DE DEPENDENCIA SON PLACA DE METACRILATO                    
 Rotulo denominador de dependencia, (archivo, aseos) con placa de metacrilato de metilo de 30x6cm, y 5 m de  
TO02100       0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 5,79 
DW00900       1,000 u    ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN 20,66 20,66 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,268 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.03 u    TAPA REGISTRABLE ARQUETA 40X40 ACABADA CON PAV. DE POLIURETANO    
 Tapa de arqueta registrable de 40x40 cm. realizada con marco de angular de acero galvanizado 40.3 y fondo de  
 chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, con relleno de hormigón HA25 con refuerzo de fibras sinteticas  
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 6,78 
05AFFGALV     9,260 KG   ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO TIPO S275JR 2,50 23,15 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
CAP16.03.01   1,000 u    TAPA HORMIGON 40X40 CM ACABAD POLIURETANO                 25,00 25,00 
%CI           0,556 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 3,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 17 REFORMA EDIFICIO EXISTENTE                                        
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SUBCAPÍTULO 17.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
17.01.01 UD   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO PATIO ACTUAL                      
 Desmontaje de carpintería de alumiminio acristalda, de cerramiento entre estancia num 6 y patio;  de 8.50 ml de  
 ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia  
Desmontaje de 2,800 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 15,23 
TA00200       3,000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 67,08 
TO00900       3,000 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 69,51 
%CI           1,518 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 9,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.01.02 ud   DESMONTAJE CARPINTERÍA  POLICARBONATO PATIO                       
 Desmontaje de carpintería de policarbonato de cerramiento de patio, de 2.60 m. de ancho por 2.70 m de alto,  inclu-  
 so trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m  
Desmontaje de 1,900 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 10,34 
TA00200       2,200 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 49,19 
TO00900       2,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 50,97 
%CI           1,105 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 6,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
17.01.03 ud   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO DESPACHO A PATIO                  
 DesmDesmontaje de carpintería de alumiminio acristalda, de cerramiento entre despacho y patio;  de 2.70 m de an-  
 cho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia me-  
 dia de 50 m  
Desmontaje de 2,500 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 13,60 
TA00200       2,500 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 55,90 
TO00900       2,500 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 57,93 
%CI           1,274 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 7,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
17.01.04 ud   DESMONTAJE TOLDO EXISTENTE PATIO                                  
 Desmontaje de todlo horizontal existente en techo de patio, formado por bastidores y barras intermedias de aluminio  
 y tela de poliester,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de  
Desmontaje de 1,800 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 9,79 
TA00200       1,800 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 40,25 
TO00900       1,800 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 41,71 
%CI           0,918 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 5,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
17.01.05 M2   RETIRADA DE GRAVA                                                 
 Retirada de grava realizada con medios mecánicos,  hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen  
ME00300       0,034 h    PALA CARGADORA                                                   35,54 1,21 
TP00100       0,015 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 0,33 
%CI           0,015 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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17.01.06 m2   APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO A LA CAPUCHINA                   
 Apertura de hueco en cerramiento a la capuchina formado por hoja exterior de ladrillo perforado, trasdosado realiza-  
 do con entramado de perfiles galvanizados y plada de carton yeso, incluso aislamiento térmico interior, colocación  
 de dintel reallizado mediante viga autorresistente en hoja esterior, y adaptación de trasdosado mediante perfileria de  
 acero galvanizado y remate de placa de cartón yeso. incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado  
TP00100       1,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 33,02 
Desmontaje de 1,500 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 8,16 
06WDD00005    0,400 m    CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE      23,97 9,59 
TA00200       0,150 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 3,35 
TO00900       0,150 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 3,48 
FP00500       0,800 m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO 3,86 3,09 
FP01000       0,400 m2   PLACA DE YESO LAMINADO CON RELLENO CELULAR 19,63 7,85 
FP01800       0,400 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,47 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,698 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 4,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.01.07 m2   DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE EDIFICIO                             
 Demolicion de cerramiento a la capuchina formado por hoja exterior de ladrillo perforado, trasdosado realizado con  
 entramado de perfiles galvanizados y placa de carton yeso, incluso aislamiento térmico interior, incluso trasporte  
 de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m. Medida la superficie inicial de-  
TP00100       0,690 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 15,19 
MK00100       0,045 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                38,12 1,72 
%CI           0,169 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.01.08 ML   DESMONTADO DE PASAMANOS DE ALUMINIO                               
 Desmontado de pasamanos de aluminio. Medida la longitud total desarrollada.  
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,10 
%CI           0,011 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
17.01.09 UD   DESMONTADO Y COLOCACIÓN NUEVA POSICIÓN CARPINTERIA PORCHE COMEDO  
 Desmontado de carpintería de aluminio de separación de comedor con porche actual  y montaje en nueva posición  
 indicada en planos, de medidas 13.20 m de largo y 2.70 m de alto, formado por 2 puertas correderas de chapa  
 ciegas y tres huecos fijos acristalados con doble cristal tipo stadip en ambos vidrios, según planos. Se incluye  
 ayudas de albañileria para alojar perfil tubular de acero galvaizado 45x45x2 mm en solera tomado con mortero de  
 cemento, con cajeado previo y mismo perfil atornillado a viga de descuelge de borde de forjado, con corte de pla-  
 ca de cartón yeso previo. Se tomará mediante tornillería un perfil tubular de 70x70x2 mm de acero galvanizado en  
 extremo libre de carpintería para atornillado de la misma Por otra parte tanto el perfil guía inferior y superior de las  
Desmontaje de 15,000 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 81,60 
TA00200       37,000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 827,32 
TO00900       37,000 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 857,29 
MATCOMP       1,000 UD   MATERIALES AUXILIARES                                            20,00 20,00 
ATC00100      9,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 406,62 
AGM00800      0,250 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    83,40 20,85 
05AFFGALV     88,000 KG   ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO TIPO S275JR 2,50 220,00 
%CI           24,337 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 146,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.579,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA  
CÉNTIMOS  
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17.01.10 UD   DESMONTADO Y COLOCACIÓN NUEVA POSICIÓN CARPINTERIA PORCHE TRASER  
 Desmontado de carpintería de aluminio de separación de estancias 8, 9 y 10 con porche actual  y montaje en nue-  
 va posición indicada en planos, de medidas 12.50 m de largo y 2.70 m de alto, formado por 3 puertas abatibles  
 acristaladas y cuatro huecos fijos acristalados de doble cristal tipo stadip en ambos vidrios, según planos.. Se in-  
 cluye ayudas de albañileria para alojar perfil tubular de acero galvaizado 45x45x2 mm en solera tomado con mor-  
 tero de cemento, con cajeado previo y mismo perfil atornillado a viga de descuelge de borde de forjado, con corte  
 de placa de cartón yeso previo. Medida la unidad ejecutada.   
   
Desmontaje de 15,000 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 81,60 
TA00200       49,000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 1.095,64 
TO00900       49,000 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 1.135,33 
MATCOMP       1,000 UD   MATERIALES AUXILIARES                                            20,00 20,00 
ATC00100      9,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 406,62 
 ESP.         
AGM00800      0,250 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    83,40 20,85 
05AFFGALV     71,000 KG   ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO EN FRIO TIPO S275JR 2,50 177,50 
 GALVANIZADOS    
%CI           29,375 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 176,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.113,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.01.11 UD   DESMONTAJE TABIQUE MOVIL DE MADERA                                
 Desmontaje de tabique movil de madera existente entre estancias numeros 9 y 10;  de 7.80 ml de ancho por 2.70  
Desmontaje de 8,000 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 43,52 
TA00200       8,000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 178,88 
TO00900       8,000 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 185,36 
MATCOMP       1,000 UD   MATERIALES AUXILIARES                                            20,00 20,00 
%CI           4,278 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 25,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  453,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
17.01.12 UD   DESMONTAJE TOLDOS EN PORCHE JUNTO COMEDOR                         
 Desmontaje de toldos verticales existentes en porche de comedor, compuesto por barras de acero verticales lisas  
 ancladas en suelo y en herrajes atornillados a fachada sobre la carpintería, retirada de tela de poliester y demás  
 cerrajería; tapado de agujeros tanto en pared como en suelo,   incluso trasporte de material sobrante a contenedor  
 colocado en obra a una distancia media de 50 m  
Desmontaje de 4,000 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 21,76 
TA00200       4,000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 89,44 
TO00900       4,000 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 92,68 
12.01.01      30,000 kg   Mortero monocapa  máquina                                        0,60 18,00 
GW00500N      5,000 kg   MORTERO TIXOTRÓPICO FIBRORREFORZADO PARA 7,08 35,40 
%CI           2,573 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 15,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.01.13 UD   DESMONTAJE REVESTIMIENTO CHAPA LUMINIO                            
 Desmontaje de chapa de alumiminio pegada a paramento vertical,;  de 2.15 ml de ancho por 2.70 m de alto,  inclu-  
 so trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m  
Desmontaje de 0,500 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 2,72 
TA00200       0,500 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 11,18 
TO00900       0,500 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 11,59 
%CI           0,255 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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17.01.14 UD   DESMONTAJE CARPINTERIA ALUMINIO PATIO ACTUAL                      
 Desmontaje de carpintería de alumiminio acristalda, de cerramiento entre estancia num 6 y exterior del edificio;  de  
 3.60 ml de ancho por 2.70 m de alto,  incluso trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una  
 distancia media de 50 m  
   
Desmontaje de 3,500 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 19,04 
TA00200       3,800 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 84,97 
TO00900       3,800 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 88,05 
%CI           1,921 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 11,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.01.15 UD   DESMONTAJE LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO                           
 Demolición masiva con medios manuales de luminaria empotrada en suelo con selección de cobre. Medida la can-  
TP00100       0,439 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 9,66 
%CI           0,097 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
17.01.16 m2   RETIRADA DE PAVIMENTO POLIURETANO                                 
 M2. Levantado, por medios manuales mediante disco de diamente, de pavimento de poliuretano recibidos sobre  
TP00100       0,450 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 9,90 
%CI           0,099 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.02 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                             
17.02.01 m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 80 mm espesor  
 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 80 mm de espesor, formado por dos chapas con-  
 formadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silicona y  
 relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p.  
 de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel. Se incluye p.p de  
 correas de acero galvanizado tipo CF 100.2.5, soldadas a placas de anclaje ancladas a canto de forjado, de  
 20x20x1 cm, mediante tornillos contaco metálico. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de  
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 11,30 
QP00800       1,010 m    TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. 5,03 5,08 
QP02080       1,010 m²   PANEL SANDWICH 80 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER 35,00 35,35 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
05AFF80010    3,600 kg   ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                3,23 11,63 
05ACW00051    2,200 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O 2,81 6,18 
%CI           0,705 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 4,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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17.02.02 m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. ALUMINIO CON PARAM. LATERAL               
 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa de aluminio anodizado en su  
 color de 0,9 mm con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de es-  
 tanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
TO01600       0,300 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 6,95 
TP00100       0,300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 6,60 
AGM00500      0,003 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 0,24 
QP01000       0,556 m2   CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP.                          27,69 15,40 
QW00200       1,000 m    JUNTA DE ESTANQUIDAD                                             0,50 0,50 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,306 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.02.03 m    CANALÓN CHAPA LISA ALUM. EN FALDÓN CHAPA CONF.                    
 Canalón de chapa lisa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm,  
 colocado en faldón de chapa conformada, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
TO01600       0,300 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 6,95 
TP00100       0,300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 6,60 
QP01000       0,758 m2   CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP.                          27,69 20,99 
QW00200       1,000 m    JUNTA DE ESTANQUIDAD                                             0,50 0,50 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,360 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
17.02.04 m2   IMPERMEAB. SUELOS, LAM. PVC 1 mm + PINTURA ANTIRREFLECTANTE       
 Impermeabilización de suelos, formada por: lámina vinílica de PVC flexible de un solo componente, de 1 mm de  
 espesor, colocada adherida con cola de contacto y terminación autoprotegida con pintura metalizada antirreflectante  
 ejecutada in situ, incluso capa de regularización de 2 cm, de espesor con mortero M5 (1:6), adhesivo PVC liquido,  
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 11,30 
TO00700       0,200 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         23,17 4,63 
AGM00800      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    83,40 1,75 
XI00200       0,051 kg   ADHESIVO PVC LÍQUIDO                                             14,95 0,76 
XI00400       0,303 kg   COLA DE CONTACTO                                                 8,59 2,60 
XI01600       1,111 m2   LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm                       8,24 9,15 
XI02600       0,505 kg   PINTURA METALIZADA ANTIRREFLECTACTE                             5,76 2,91 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,333 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
17.02.05 m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                            
 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abraza-  
ATC00100      0,350 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 15,81 
SB00900       1,010 m    BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm                                         4,45 4,49 
WW00300       4,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 2,70 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,233 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 17.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                      
17.03.01 m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    
 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5  
TO00100       0,435 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 10,08 
TP00100       0,217 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 4,78 
AGM00800      0,026 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    83,40 2,17 
FL01300       0,070 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 78,93 5,53 
%CI           0,226 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.03.02 m2   TRASDOSADO PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm          
 Trasdosado semidirecto con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor sobre montantes de 70 mm, con  
 aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente de 60 mm de espesor(conduc term 0,034 W /  
 m·K) cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación  
 de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, en-  
 cintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo  
TA00200       0,250 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 5,59 
TO00900       0,250 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 5,79 
FP00600       1,000 m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO 4,54 4,54 
FP01300       1,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm                                  4,10 4,10 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,94 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,90 
XT12723       1,010 m2   PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 4,50 4,55 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,267 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17.03.03 m2   AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm              
 Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE E o equivalente  
 constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  
 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W /  
 (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1,colocado mediante mor-  
 tero hidrofugado con fundión de adhesivo para el panel y taco como anclajes mecánicos de fijación, totalmente co-  
TO00300       0,100 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 23,17 2,32 
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 2,20 
U15AD075      1,010 m²   Panel semirrígido lana de roca ACUSTILAINE E-40 mm               5,70 5,76 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
AGM00101      0,003 m3   MORTERO ADHESIVO HIDROFUGADO                                     98,00 0,29 
WWW040        4,000 u    TACO FIJACIÓN MECÁNICA                                           0,18 0,72 
%CI           0,116 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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17.03.04 m2   TABIQUE PLACAS DE YESO LAM. 15 N, 70 cm, SEPAR. 60 cm             
 Tabique simple con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor en cada cara y espesor final de 96 mm,  
 cubriendo la altura total de suelo a techo,con aislamiento acustico con lana de roca Ultracoustic o equivalente (con-  
 duc term 0,034 W / m·K) atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60  
 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de  
TA00200       0,230 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 5,14 
TO00900       0,230 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 5,33 
FP00600       1,050 m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO 4,54 4,77 
FP01300       2,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm                                  4,10 8,20 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,94 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,90 
XT12723       1,010 m2   PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 4,50 4,55 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,300 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
17.03.05 m2   TABIQUE PLACAS DE YESO LAM. 15 N Y 15 WA, 70 cm, SEPAR. 60 cm     
 Tabique simple con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y placa de yeso laminado de 15 mm de espe-  
 sor WA y espesor final de 96 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,con aislamiento acustico con lana de  
 roca Ultracoustic o equivalente (conduc term 0,034 W / m·K) atornillado a entramado de acero galvanizado con una  
 separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de  
 cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido dedu-  
 ciendo huecos.  
TA00200       0,230 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 5,14 
TO00900       0,230 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 5,33 
FP00600       1,050 m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO 4,54 4,77 
FP01300       1,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm                                  4,10 4,10 
FP80010       1,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 15 mm                8,78 8,78 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,94 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,90 
XT12723       1,010 m2   PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 4,50 4,55 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,347 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.03.06 m    CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE                     
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de  
TO00100       0,302 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 7,00 
TP00100       0,151 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 3,32 
AGM00500      0,026 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,08 
CV00200       1,020 m    VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                             6,77 6,91 
FL00500       0,018 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm                  150,00 2,70 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
%CI           0,226 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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17.03.07 m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)          
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, con mortero  
TA00100       0,350 h    AYUDANTE                                                         22,36 7,83 
TO02100       0,350 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 8,11 
AGM00500      0,030 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,40 
WW80010       0,090 kg   PUNTAS 20x100 cm                                                 9,34 0,84 
%CI           0,192 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.03.08 m2   AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXPANDIDO 50 mm            
 Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y 15 kg/m3 de densi-  
 dad colocado sobre lecho de arena de 15 mm de espesor medio, incluso aportación de arena, corte y colocación;  
TO00300       0,060 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 23,17 1,39 
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,32 
AA00200       0,015 m3   ARENA FINA                                                       17,85 0,27 
XT14100       0,050 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3                 80,00 4,00 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,072 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.03.09 m2   SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm ARM MALL 15X15X6               
 Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, aramda con mallazo electrosol-  
 dado 15x15x6,   incluso p.p. de juntas de retracción y dee contorno y plancha perimetral de poliestierno expandi-  
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 9,04 
03HAL00006    0,100 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2 EN LOSAS DE CIMENT.                   110,30 11,03 
03AMM00010    2,500 kg   ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                       1,61 4,03 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,90 
09TPP00010    0,010 m2   AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 20 mm    5,84 0,06 
%CI           0,251 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.03.10 m²   TRATAMIENTO SOBRE SOLERAS FRATASADO MECÁNICO                      
 Tratamiento superficial sobre soleras de hormigón para pavimento continuo exterior, incluyendo el extendido y vi-  
 brado manual, empleando reglas vibrantes, con aportación de aditivos específicos, árido silíceo y corindon, fibras  
 de polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m2, con acabado fratasado  
 mecánico. colocación y retirada de encofrados perimetrales, ejecución de juntas de construcción, emboquillado o  
 conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, formacion de alcorques,  
 etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, apliación de aditivos y cura-  
 do del hormigón. Ejecución de juntas de dilatación y de retracción mediante perfiles angulares de acero inoxidable,  
TO02200       0,061 h    OFICIAL 2ª                                                       22,59 1,38 
CX82902N      1,000 m²   TRATAMIENTO FIBRAS, CORINDÓN Y RESINAS FRATASADO     1,82 1,82 
%CI           0,032 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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17.03.11 m2   TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE "PREPUR 40 ANTIDESLIZANTE" DE "COPSA"  
 Paviemtno con pintura de poliuretano alifático de dos componentes de gran resistencia a la intemperie “prepur 40  
 antideslizante” de "copsa" con resbalabilidad grado 1. aplicación de dos manos de prepur 40 antideslizante, siendo  
 la primera de ellas diluida en disolvente cops para poliuretano en un 10%. color a definir por la d.f. todo ello ejecuta-  
 do según recomendaciones del fabricante. incluso limpieza y preparación del soporte base, mano de obra, medios  
 auxiliares y material complementario. medida la superficie ejecutada.  
TA00200       0,150 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 3,35 
TA001000      0,150 h    OFICIAL 1ª APLICADOR PAVIMENTOS INDUSTRIAELS                  23,50 3,53 
CAP12.05.01   0,300 kg   PINTURA PREPUR 40                                                40,00 12,00 
%CI           0,189 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS  
17.03.12 ml   RODAPIE PLETINA DE ALUMINIO ANONIZADO                             
 Rodapie con pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y 0.5 cm de espesor, igual a la existen-  
 te, fijada al paramento mediante masilla de poliuretano color blanco "sicaflex 11-fc" de "sika". dejando sin sellar los  
TO00300       0,200 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 23,17 4,63 
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 2,20 
MASPOLIU      0,010 kg   MASILLA POLIURETANO                                              80,00 0,80 
RS06681       1,010 m     pletina de aluminio anonizado en su color de 10 cm de altura y  12,00 12,12 
%CI           0,198 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17.03.13 m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        
 Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, atornillados a entramado horizontal de acero  
 galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de  
TO00900       0,400 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 9,27 
TP00100       0,058 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,28 
FP01200       1,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm                                  4,02 4,02 
FP01800       0,400 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,47 
RT04111       1,000 m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO 6,03 6,03 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
%CI           0,223 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.03.14 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO                        
 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo para cartón-yeso, incluso cortes y p.p. de pie-  
TO00100       0,280 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 6,49 
TO00200       0,400 h    OF. 1ª ALICATADOR                                                23,17 9,27 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         308,90 0,31 
GP00100       2,000 kg   PASTA ADHESIVA                                                   1,20 2,40 
RA00210       26,250 u    AZULEJO BLANCO 20x20 cm                                          0,50 13,13 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
%CI           0,322 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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17.03.15 m2   REVOCO MONOCAPA HIDROFUGADO COLOR BLANCO                          
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado colores blanco, con  
 un espesor  1.5 cm. con sikaguard. aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el soporte,  
 formado por: limpieza y preparación del soporte, aplicación del mortero, planeado y regulación, i/ p.p. de revesti-  
 miento de pilares, y recercado de jambas y dinteles con diseños según planos; p.p. de llagueado profundo según  
 diseño de fachada en planos, llagueado de retracción, y de andamiaje, p.p. de malla de fibra sobre uniones de ce-  
 rramiento con elemento sde hormigón, resinna higocilen paso de piezas de hormigón. medida la superficie ejecuta-  
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 6,78 
WW80400       0,257 m2   MALLA FIBRA DE VIDRIO 3x3                                        3,42 0,88 
12.01.01      19,000 kg   Mortero monocapa  máquina                                        0,60 11,40 
%CI           0,191 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
17.03.16 m    CHAPA ALUMINIO 50X2 MM PARA JUNTAS PAVIMENTO-TECHO                
 Pletina de aluminio anonizado 40x2 mm para tapajuntas en pavimento de resina y en falso techo de cartón-yeso,  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 1,36 
05AFALUM501   1,010 ML   CHAPA ALUMINIO 40X2                                              3,50 3,54 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
%CI           0,056 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
17.03.17 m2   TRASDOSADO DIRECTO PLACA DE YESO LAM 15 N TOMADA CON AHESIVO      
 Trasdosado directo realizado con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor tomado a paramento existente  
 mediante pelladas de adhesivo, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y re-  
TA00200       0,260 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 5,81 
TO00900       0,260 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 6,02 
FP01300       1,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm                                  4,10 4,10 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 0,94 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,90 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
%CI           0,179 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
17.03.18 m2   IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 1 mm                   
 Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 1 mm de espesor, colocada  
 no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización y protección de 2 cm de espesor,  
ATC00100      0,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 2,26 
TO00700       0,100 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         23,17 2,32 
AGM00800      0,041 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    83,40 3,42 
XI00100       0,076 kg   ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN                        4,73 0,36 
XI00951       1,111 m2   LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1 mm                           7,78 8,64 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,173 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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17.03.19 m    ALFEIZAR DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                              
 Suministro y colocación de alféizar de chapa plegada de acero aluminio lacado, espesor medio 2 mm, anchura  
 pretil, con goterón, con clara pendiente, sellado entre chapas con masilla de poliuretano tomado  mediante mortero  
CAP12.02.01   0,350 m2   CHAPA PLEGADA  ALUMINIO LACADO 1 mm                              13,64 4,77 
TO01600       0,200 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 4,63 
TP00100       0,200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 4,40 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 1,20 
KW04000N      1,000 m    SELLADOS DE JUNTAS                                               1,75 1,75 
TA00100       0,130 h    AYUDANTE                                                         22,36 2,91 
TO02100       0,120 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 2,78 
AGM00500      0,030 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,40 
%CI           0,248 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.04 CARPINTERIA Y VIDRIOS                                             
17.04.01 ud   PUERTA PASO 1 HOJA PARA LACAR DM, CERCO 100X40 mm 120 x270 cm     
 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega abatible de 1.10 m de ancho y 2.70 m de alto, formada  
 por: con premarco de madera de pino flandes de 100*30 con garras de fijacion; cerco de 100x40 mm. y tapajuntas  
 de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos can-  
 tos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre de acero inoxidable.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio  
 anonizado en su color, para acabado lacado, recibido, colgado,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño  
 material y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de detalle. con tratamiento hidrofugo 15 cm inferiores. Medida  
CAP13.0101    1,000 UD   hoja de madera "dm" (densidad 1200) de 40 mm + tapajuntas        400,00 400,00 
CAP13.01.02   1,000 UD   Herrajes y manivela inox                                         80,00 80,00 
TO01500       2,500 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               23,17 57,93 
KM01200       6,000 m    CERCO SAPELLY 90X50 mm                                           20,24 121,44 
%CI           6,594 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 39,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  698,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
17.04.02 ud   PUERTA DE PASO 1 HOJA CORREDERA PARA LACAR DM                     
 De puerta de paso de una hoja para lacar, con hoja ciega corredera de 1.10 m de ancho y 2.70 m de alto, formada  
 por: cajón de chapa galvanizada para alojamiento de hojacon premarco de madera de pino flandes de 100*30 con  
 garras de fijacion; cerco de 100x40 mm. y tapajuntas de 70*8 en d.m. hidrófugos, hoja de madera "dm" (densidad  
 1200) de 40 mm. de espesor canteada por dos cantos; herrajes de cuelgue, seguridad,y cierre de acero inoxida-  
 ble.manilla modelo "amsterdam" de "hope" de aluminio anonizado en su color, para acabado lacado, recibido, col-  
 gado,  apertura de huecos para garras y p.p. de pequeño material y ayudas de albañileria, ejecutada s/planos de  
CAP13.0101    1,000 UD   hoja de madera "dm" (densidad 1200) de 40 mm + tapajuntas        400,00 400,00 
CAP13.01.02   1,000 UD   Herrajes y manivela inox                                         80,00 80,00 
TO01500       2,500 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               23,17 57,93 
KM01200       6,000 m    CERCO SAPELLY 90X50 mm                                           20,24 121,44 
RD0005A       3,000 m2   CASONETO                                                         105,00 315,00 
%CI           9,744 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 58,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.032,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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17.04.03 ud   VENTANA ALUM ANODIZADO OSCILOBATIENTE 90X135                      
 Carpinteria formada por ventana de 90 cm de ancho y 135 cm de alto para acristalar, de una hoja oscilo-batiente   
 serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente ejecutada con perfileria de aluminio anodiza-  
 do en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de  60 micras; incluso p.p. de sellado de juntas con  
 masilla elastica. encuentro con otras carpinterias con perfileria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de  
 espesor. manillas modelo "amsterdam" de "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable.  
 roseta y bocallave tipo oval de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos. medida la unidad  
 colocada. (ver memoria de carpinterias)  
   
TO01600       2,500 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 57,93 
TP00100       2,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 55,03 
KL802000      1,220 m²   VENTANA  ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO                             395,00 481,90 
RW01900       5,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,36 6,80 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
%CI           6,023 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 36,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  638,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
17.04.04 UD   VENTANA ALUM ANODIZADO OSCILOBATIENTE 180X135                     
 Carpinteria formada por ventana de 180 cm de ancho y 135 cm de alto para acristalar, de dos hojas oscilo-batiente  
 serie abisagrada omega P-52 Rotura de puente térmico, o equivalente ejecutada con perfileria de aluminio anodiza-  
 do en su color de 1,5 mms de espesor y capa de anodizado de  60 micras; incluso p.p. de sellado de juntas con  
 masilla elastica. encuentro con otras carpinterias con perfileria de aluminio anonizado en su color de 1,5 mms de  
 espesor. manillas modelo "amsterdam" de "hoppe" de aluminio anonizado en su color. bombin de acero inoxidable.  
 roseta y bocallave tipo oval de aluminio anonizado en su color. no se incluyen los precercos. medida la unidad  
TO01600       2,500 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 57,93 
TP00100       2,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 55,03 
KL802000      2,450 m²   VENTANA  ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO                             395,00 967,75 
RW01900       5,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,36 6,80 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
%CI           10,881 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 65,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.153,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
17.04.05 m2   ACRISTALAMIENTO TERMOACUS. SEG. STADIP PROTECT SP 510/12/33.1     
 Acristalamiento termoacustico de seguridad stadip: formado por lamina de stadip protect sp 510, camara de aire de  
 12 mm y lamina de stadip de dos lunas de 3+3 mm.; colocado con perfil continuo, incluso perfil en u de neopreno,  
 cortes y colocacion de junquillos; construido segun nte/fve-12 e instrucciones del fabricante. medida la superficie  
TO01700       1,350 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                23,17 31,28 
VL005750N     2,000 m²   LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. 60,99 121,98 
VW01500       4,000 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,40 1,60 
%CI           1,549 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 9,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
17.04.06 u    TOLDO PALILLERÍA 6.50 X 2.30 M                                    
 Toldo de palillería con lona horizontal apilable de 6.50 x2.30 m de medidas en planta, con apertura manual, realiza-  
 do con estructura de aluminio anodizado en su color mediante pilares y vigas de 100x100 cm. de seccion, lona  
 acrílica de alta tenasidad de color igual al existente, incluso anclaje mecánico a pavimento de hormigón y a facha-  
C17.04.02.01  14,950 m²   toldo horizontal estructura aluminio y lona acriilica            140,00 2.093,00 
TO01600       6,500 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 150,61 
TP00100       6,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 143,07 
%CI           23,867 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 143,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.529,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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17.04.07 u    REPARACIÓN PUERTA CHAPA ALUMINIO CONTADORES                       
 Reparación de sistema de pivote puerta de aluminio con apertura abatible mediante pivote, acabada con chapa de  
 aluminio anodizado, de 1.30 x 2.70 m. de alto, en armario de contadores de entrada de edificio. Medida la unidad  
 terminada  
TO01600       1,800 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        23,17 41,71 
TP00100       1,800 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 39,62 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
%CI           0,819 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 4,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIONES                                                     
17.05.01 ud   INSTALACIÓN XLPE F-C ASEO LAVABO+INODORO                          
 ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticula-  
 do  y piezas especiales (método Engel) para las redes de agua fría y caliente, sy de derivaciones por tés y con  
 tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con  
 sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enla-  
 ce para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, incluso ayudas de albañileria,   
ATC00100      0,900 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 40,66 
TO01900       12,000 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 23,17 278,04 
U24WA005      7,500 m    Tubo PEX 16x1,8 mm                                               3,93 29,48 
U24WA010      3,000 m    Tubo PEX 20x1,9 mm                                               3,90 11,70 
U24WJ010      1,000 ud   Llave de corte empotrar Q&E 20x20                                11,59 11,59 
U24WJ005      1,000 ud   Llave de corte empotrar Q&E 16x16                                11,59 11,59 
U24WD005      1,000 ud   T redonda plástico Q&E 20x16x16                                  4,53 4,53 
U24WD205      3,000 ud   Codo terminal plástico Q&E 16x1/2"                               4,04 12,12 
U24WM005      6,000 ud   Anillo Q&E 16                                                    0,42 2,52 
U24WM010      3,000 ud   Anillo Q&E 20                                                    0,46 1,38 
U25AA001      1,700 m    Tubería PVC evacuación 32 mm UNE EN 1329                         1,20 2,04 
U25XC006      1,000 ud   Válvula PVC c/sifón botella                                      7,17 7,17 
U25AA006      3,000 m    Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329                        4,10 12,30 
U25XC250      1,000 ud   Curva a 90° diámetro 110 mm                                      15,00 15,00 
%CI           4,401 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 26,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  466,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
17.05.02 u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                   
 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño con  
 aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; construido según CTE e instruccio-  
TO01900       0,500 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 23,17 11,59 
IF14100       1,000 u    GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.                                 45,33 45,33 
IF16700       1,000 u    JUEGO DE RAMALILLOS                                              4,11 4,11 
IF22600       2,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,59 9,18 
IF30500       1,000 u    VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON                                   5,82 5,82 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,770 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 4,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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17.05.03 u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con  
 tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e ins-  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 3,84 
TO01900       1,200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 23,17 27,80 
IF00600       1,000 u    ASIENTO Y TAPA PVC                                               9,18 9,18 
IF15100       1,020 u    INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA              108,93 111,11 
IF17200       1,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA              3,25 3,25 
IF22600       1,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,59 4,59 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,90 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           1,610 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 9,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.05.04 u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                     
 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articula-  
 dos de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según  
 CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecu-  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 3,84 
TO01900       0,600 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 23,17 13,90 
IF17300       1,000 u    JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO                                  21,59 21,59 
IF19000       1,020 u    LAVABO MURAL PORC. C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA        55,31 56,42 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,72 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,968 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 5,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.05.05 u    EXTRACTOR PARA BAÑO FORMADO POR VENTILADOR CENTRÍFUGO             
 Suministro e instalación de extractor para baño formado por ventilador centrífugo, velocidad 2250 r.p.m., potencia  
 máxima de 30 W, caudal de descarga libre 110 m³/h, nivel de presión sonora de 15,5 dBA, de dimensiones  
 156x127x180 mm, diámetro de salida 100 mm, color blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz  
 de frecuencia, equipado con piloto indicador de acción y compuerta antirretorno. Incluso accesorios de fijación y  
ATC00100      0,140 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 6,33 
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 11,59 
IC85300N      1,000 u    VENTILADOR CENTRÍFUGO 2250 r.p.m POTENCIA 30 W              60,47 60,47 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 1,20 
WW00400       1,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,50 
%CI           0,801 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 4,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
17.05.06 u    TUBO LED T8 600mm >7w                                             
 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 7W o más, 600m de largo, un CRI de 80 o mayor, IP20,  
 con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y accesorios, incluso montaje y conexio-  
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 2,32 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,72 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
IW03120N      1,000 u    TUBO LED T8 600mm >7w                                            4,18 4,18 
%CI           0,076 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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17.05.07 u    TUBO LED T8 1200mm >14w                                           
 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 14W o más, 1200m de largo, 100Lm/W o más,un CRI de  
 80 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y accesorios, incluso  
 montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 2,32 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,72 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
IW03110N      1,000 u    TUBO LED T8 1200mm >14W                                          9,40 9,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.05.08 u    TUBO LED T8 1500mm >25w                                           
 Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 25W o mas, 1500m de largo, un CRI de 80 o mayor,  
 IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y accesorios, incluso montaje y cone-  
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              23,17 2,32 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,72 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
IW03130N      1,000 u    TUBO LED T8 1500mm >25w                                          11,18 11,18 
%CI           0,146 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.06 PINTURAS                                                          
17.06.01 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y  
 limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la super-  
TO01000       0,090 h    OF. 1ª PINTOR                                                    23,17 2,09 
PP00100       0,450 kg   PINTURA PLÁSTICA                                                 2,27 1,02 
PW00300       0,350 kg   SELLADORA                                                        4,42 1,55 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,07 
%CI           0,047 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
17.06.02 m2   LACA NITROCELULÓSICA CON MUÑEQUILLA S/CARP. MADERA                
 Laca nitrocelulosica aplicada con muñequilla sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sella-  
 do de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos manos del laca. Medidas dos ca-  
TO01000       0,900 h    OF. 1ª PINTOR                                                    23,17 20,85 
PL00200       0,550 l    LACA NITROCELULÓSICA INCOLORA                                    14,50 7,98 
PW00100       0,300 l    DISOLVENTE                                                       1,96 0,59 
WW00400       1,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,46 
%CI           0,299 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 17.07 VARIOS                                                            
17.07.01 ud   ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA CON PATAS                               
 ud. Asiento abatible de ducha impermeable con patas regulables de 39 a 54 cm para un mayor esfuerzo, fijado a la  
 pared mediante taco químico, de medidas exteriores 50 x 30 cm y para pesos mayores de 90 kg, todo ello colo-  
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 11,30 
U46GA020      1,000 ud   Asiento abatible de ducha con patas                              99,59 99,59 
%CI           1,109 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 6,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17.07.02 u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, PLASTIFICADA                    
 Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, plastificada, para aseo accesible para personas con discapacidad,  
TO02100       0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 11,59 
DA01030       1,000 u    DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, PLASTIFICADA                       108,79 108,79 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           1,213 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 7,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.07.03 u    DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE BAJO, SIN APROVECHAMIENTO         
 Desmontado de inodoro de tanque bajo, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de  
TP00100       0,150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 3,30 
MK00100       0,040 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                38,12 1,52 
%CI           0,048 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17.07.04 u    DESMONTADO DE LAVABO MURAL Y EQ. GRIFERÍA, SIN APROVECHAM.        
 Desmontado de lav abo mural y equipo de grifería, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y  
TP00100       0,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 11,01 
MK00100       0,040 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                38,12 1,52 
%CI           0,125 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
17.07.05 m2   DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO                       
 Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.  
TP00100       0,200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 4,40 
%CI           0,044 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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17.07.06 u    RECOLOCACION PUERTA 1.20 X 2.70 M                                 
 Recolocación de puerta existente en aseo numero11 para nueva situacion frente a inodoro, compuesta por apertura  
 de hueco en tabique de cartón - yeso y tapado de hueco en posición anterior mediante tabiqueria ligera de cartón  
TA00200       0,260 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 5,81 
TO00900       0,260 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 6,02 
FP00600       3,000 m2   ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO 4,54 13,62 
FP01300       6,700 m2   PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm                                  4,10 27,47 
FP01800       2,400 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 2,81 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 2,40 
XT12723       2,500 m2   PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 4,50 11,25 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,17 
TO01500       2,500 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               23,17 57,93 
KM01200       3,000 m    CERCO SAPELLY 90X50 mm                                           20,24 60,72 
%CI           1,882 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 11,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  199,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
17.07.07 u    REPARACIÓN DE GOTERAS EN CENTRO EXISTENTE POR LUCERNARIOS         
 Reparación de fugas en lucernarios horizontales realizados con perfiles de acero galvanizado y vidrio doble de se-  
 guridad. La actuación consistirá en la reparación de fugas en las juntas entre el vidrio y el marco y  sustitución de  
ATC00100      30,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 1.355,40 
TO01700       30,000 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                23,17 695,10 
CAP17.07.03.1 1,000 u    MATERIAL VARIO REPARACIÓN GOTERAS                                650,00 650,00 
RW01900       250,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,36 340,00 
%CI           30,405 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 182,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.222,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.08 CIRCUITO BIOSALUDABLE                                             
17.08.01 u    EQUIPO VOLANTES MÚLTIPLE                                          
 Equipo de volantes de diferentes tamaños homologado para parques públicos y espacios privados al aire libre.  
 Con estructura y volantes a diferentes alturas para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, de tubos  
 redondos de acero galvanizado pintados electrostáticamente y secados al horno, resistentes a la intemperie, van-  
 dalismo, corrosión y abrasión. Con protecciones de polietileno o similar  y rodamientos autolubricantes sellados  
 contra el agua y el polvo. Incluida p/p de tornillería avellanada y tuercas ciegas o autoblocantes de acero inoxida-  
TO00900       1,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 27,80 
TP00100       1,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 33,02 
WW00400       4,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 1,32 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 2,40 
CH04120       0,346 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO                             93,30 32,28 
UU007000      1,000 u    APARATO BIOSALUDABLE VOLANTE MÚLTIPLE                          538,67 538,67 
%CI           6,355 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 38,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  673,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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17.08.02 u    BICICLETA ESTÁTICA                                                
 Bicicleta estática homologada para parques públicos y espacios privados al aire libre. Con estructura de tubos de  
 acero de diferentes diámetros de acero galvanizado pintados electrostáticamente y secados al horno, resistentes a  
 la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con asiento, reslpado y pedales de hierro, también pintado elec-  
 trostáticamente y secados al horno. Protecciones de polietileno o similar. Los rodamientos son autolubricantes se-  
 llados contra agua y polvo. Incluida p/p de tornillería avellanda y tuerca ciega o autoblocantes de acero inoxidable,  
TO00900       1,650 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 38,23 
TP00100       1,650 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 36,32 
WW00400       4,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 1,32 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 2,40 
CH04120       0,346 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO                             93,30 32,28 
UU007300      1,000 u    APARATO BIOSALUDABLE BICICLETA ESTÁTICA                        728,95 728,95 
%CI           8,395 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 50,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  889,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
17.08.03 u    ELEVADOR POR FLEXIÓN DE BRAZOS                                    
 Elevador por flexión de brazos homologado para parques públicos y espacios privados al aire libre. Con estructura  
 de tubos de diferentes diámetros de acero galvanizado pintados electrostáticamente y secados al horno, resistentes 
 a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con asientos y respaldos de hierrro, también pintados electros-  
 táticamente y secados al horno. Protecciones de polietileno o similar. Rodamientos autolubricantes sellados contra  
 agua y polvo. Incluida p/p de tornillería avellanada y tuerca ciega o autoblocantes de acero inoxidable, anclaje y  
TO00900       1,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 27,80 
TP00100       1,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 33,02 
WW00400       4,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 1,32 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 2,40 
CH04120       0,346 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO                             93,30 32,28 
UU007400      1,000 u    APARATO BIOSALUDABLE FLEXIÓN DE BRAZOS DOBLE             756,45 756,45 
%CI           8,533 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 51,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  904,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.08.04 u    COLUMPIO DOBLE ESTIRAMIENTO PIERNAS                               
 Columpio de estiramiento de piernas  homologado para parques públicos y espacios privados al aire libre. Con es-  
 tructura de tubos de diferentes diámetros de acero galvanizado pintado electrostáticamente y secados al horno, re-  
 sistentes a la intemperie, vandalismo, corrosión y abrasión. Con asientos y respaldo de hierro y protecciones de  
 polietileno o similar. Rodamientos autolubricantes sellados contra agua y polvo. Incluida p/p de tornillería avellana-  
TO00900       1,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  23,17 27,80 
TP00100       1,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 33,02 
WW00400       4,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 1,32 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 2,40 
CH04120       0,346 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO                             93,30 32,28 
UU006900      1,000 u    APARATO BIOSALUDABLE COLUMPIO DOBLE ESTIRAMIENTO 626,02 626,02 
%CI           7,228 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 43,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  766,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 18 SEGURIDAD E HIGIENE                                               
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SUBCAPÍTULO 18.01 SEGURIDAD COLECTIVA                                               
18.01.01 m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. MORDAZA, BORDE            
 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en bor-  
 de, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontado,  
TO02200       0,100 h    OFICIAL 2ª                                                       22,59 2,26 
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 2,20 
CM00100       0,002 m3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    424,53 0,85 
HB00110       0,020 u    SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA             2,80 0,06 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
18.01.02 m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER                       
 Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección vi-  
TO02100       0,050 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 1,16 
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,10 
HC02520       1,000 m    LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                            2,95 2,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
18.01.03 u    DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS                        
 Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con blo-  
 queo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mos-  
 quetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en  
HC02600       0,500 u    DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE                                 49,00 24,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
18.01.04 u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por recipiente de chapa de  
 acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, vál-  
 vula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, in-  
 cluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecu-  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 18,07 
IP07800       1,000 u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 21-A, 113-B         32,65 32,65 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,33 0,33 
%CI           0,517 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 3,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.01.05 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais-  
 lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-  
 blero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna  
 de 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con  
U42AA404      1,000 ud   Alquiler caseta aseo 4,00x2,35                                   45,00 45,00 
%CI           0,450 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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18.01.06 u    ANCLAJE TEMPORAL LINEA DE VIDA                                    
 Punto de anlaje temporal movil tipo LUX-top o equivalente (peso muerto) realizado con estructura de acero galvani-  
 zado y contrapeso de 12 losas de pavimento de hromigon, Certificado segun UNE-EN795:2012 clase E, para an-  
TO02100       0,050 h    OFICIAL 1ª                                                       23,17 1,16 
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,10 
HCPTOANCLTEMP 1,000 m    PUNTO ANCLAJE TEMPORAL MOVIL                                     35,00 35,00 
%CI           0,373 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.02 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                              
18.02.01 u    PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                     
 Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según  
HC00400       1,000 u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO                         0,80 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
18.02.02 u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                      
 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite uso con el casco  
HC00350       1,000 u    AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO      19,29 19,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
18.02.03 u    GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                    
 Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre  
HC03310       1,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE            11,45 11,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.02.04 u    GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES                
 Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-rayado para traba-  
HC03320       1,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO                               15,94 15,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
18.02.05 u    GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA                           
 Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente según norma  
 mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en  
HC03420       1,000 u    GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS                            14,85 14,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.02.06 u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO                                 
 Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
HC05610       1,000 u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE MANO                          11,50 11,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
18.02.07 u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                             
 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
HC05200       1,000 u    MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                           2,00 2,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
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18.02.08 u    SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO PARA PINTURAS                          
 Semimascara respiratoria con filtro, fábricada en caucho sintético hipoalergenico, con filtros intercambiables para  
 pinturas, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
HC03100       1,000 u    FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA                     6,50 6,50 
HC05310       1,000 u    SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 1 VÁLVULA                14,34 14,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
18.02.09 u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
HC01500       1,000 u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      2,50 2,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
18.02.10 u    PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                          
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marca-  
HC04900       1,000 u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                  6,09 6,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
18.02.11 u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D.  
HC04200       1,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL 2,49 2,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.02.12 u    PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                              
 Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según  
HC04600       1,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA        3,21 3,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
18.02.13 u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.     
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, pi-  
HC06300       1,000 u    PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA 24,50 24,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
18.02.14 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D.  
HC05100       1,000 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                3,50 3,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
18.02.15 u    ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                     
 Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perne-  
HC02300       1,000 u    ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                     33,00 33,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS  
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18.02.16 u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     
 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad  
HC01600       1,000 u    CHALECO REFLECTANTE                                              3,50 3,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.03 SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTOS                                       
18.03.01 m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC            
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de  
TP00100       0,040 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 0,88 
HS03401       0,013 u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC                                   14,25 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
18.03.02 m2   CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.        
 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel rígido de chapa  
 nervada galvanizada y p.p. cimentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superfi-  
TO00100       0,020 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 0,46 
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 2,20 
CW00200       1,000 m2   CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO        4,96 4,96 
HS02100       0,133 u    SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                     17,98 2,39 
02PBB00002    0,010 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 59,43 0,59 
03HMM00002    0,010 m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 EN CIMIENTOS                  117,55 1,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
18.03.03 u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                        
 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del  
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 1,10 
HS00100       0,100 u    CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m                                 16,50 1,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.03.04 ud   CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                        
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
TO00100       0,150 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 3,48 
U42CA260      1,000 ud   Cartel combinado de 100x70 cm                                    19,46 19,46 
%CI           0,229 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
18.03.05 u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO          
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso coloca-  
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 2,20 
HS00500       0,330 u    SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                          58,60 19,34 
HS02100       0,330 u    SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                     17,98 5,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS                                                            
18.04.01 u    RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES                        
 Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 12 meses; según Ley 31/95. Medida la uni-  
HW00400       1,000 u    RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO 22,00 22,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS  
CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
19.01 m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                             
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17  
 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta 20 toneladas, hasta una distancia  
ME00300       0,040 h    PALA CARGADORA                                                   35,54 1,42 
%CI           0,014 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
19.02 m³   CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                       
 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes lim-  
 pios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras, considerando el esponjamien-  
U49AA516      1,800 t    Canon de vertido RCD tierras y piedras limpios                   3,00 5,40 
%CI           0,054 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.03 m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con código LER 17 01  
 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales) en con-  
ME00300       0,040 h    PALA CARGADORA                                                   35,54 1,42 
TP00100       0,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 0,66 
%CI           0,021 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
19.04 m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con código LER  
 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales),  
 por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia  
 máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
MK00100       0,120 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                38,12 4,57 
%CI           0,046 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
19.05 m³   CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO                      
 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes su-  
 cios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados  
U49AA590      1,400 t    Canon de vertido RCD no peligroso inerte sucio                   8,80 12,32 
%CI           0,123 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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19.06 m³   CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1 m³ C/CAMISA                  
 m³. Carga a mano en Big Bag de 1 m³ con camisa y fondo plano con medidas 90x90x100 cm, de mezclas de re-  
 siduos de construcción y demolición inertes que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas,  
 con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) hasta una dis-  
TA00200       0,900 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 20,12 
U49AA705      0,200 ud   Big bag de 1 m³ con camisa y fondo plano                         125,00 25,00 
%CI           0,451 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 2,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
19.07 m³   TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                       
 m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con mezclas de residuos de construc-  
 ción y demolición peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, te-  
 ja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  
 vuelta una distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta.  
 (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
U02JK010      0,150 h    Camión grúa autocargable hasta 25 t                              42,70 6,41 
U49AA605      1,500 t    Canon de vertido mezcla de RCD peligroso inerte                  55,00 82,50 
%CI           0,889 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 5,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
19.08 m³   CANON VERTIDO MEZCLAS RCDs PELIGROSOS INERTES                     
 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de mezclas de residuos de construcción y demolición peligrosos  
 inertes con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico, consi-  
U49AA605      1,500 t    Canon de vertido mezcla de RCD peligroso inerte                  55,00 82,50 
%CI           0,825 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,00 4,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 20 CONTROL DE CALIDAD                                                
20.01 ud   Resistencia a compresión en hormigón endurecido                   
 Ensayo en laboratorio de resistencia a compresión al hormigón endurecido mediante programa PROBETHA 08.  
 Cumpliendo con la normativa UNE-EN 12350-1:2020, UNE-EN 12390-2:2020, el apartado 57.3.2 del Capítulo 13  
18HHL000101   1,000 u    Ensayo en laboratorio de resistenca a compresión en hormigón end 59,28 59,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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AGM00500      m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                     
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según  
 UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 22,67 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     13,90 15,32 
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               161,24 41,60 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     1,16 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
AGM00600      m3   MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N                   
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M2,5 (1:8), con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm2, según  
 UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 22,67 
AA00300       1,174 m3   ARENA GRUESA                                                     13,90 16,32 
GC00200       0,196 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               161,24 31,60 
GW00100       0,258 m3   AGUA POTABLE                                                     1,16 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
AGM00800      m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.            
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-  
 sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 22,67 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     13,90 15,32 
GA00200       1,288 l    PLASTIFICANTE                                                    2,72 3,50 
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               161,24 41,60 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     1,16 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  83,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
AGY00100      m3   PASTA DE YESO NEGRO YG                                            
 Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.  
TP00100       3,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 66,03 
GW00100       0,618 m3   AGUA POTABLE                                                     1,16 0,72 
GY00200       0,876 t    YESO NEGRO YG                                                    160,00 140,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  206,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
ATC00100      h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.         
 Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.  
TO00100       1,000 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               23,17 23,17 
TP00100       1,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 22,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ATC00200      h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.         
 Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.  
TO02200       1,000 h    OFICIAL 2ª                                                       22,59 22,59 
TP00100       1,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,01 22,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
ATC00400      h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE            
 Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y ayudante especialista.  
TA00200       1,000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            22,36 22,36 
TO02000       1,000 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                23,17 23,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAP01 TRABAJOS PREVIOS .....................................................................................................................................................  1.762,66 1,00 
CAP02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  2.831,57 1,61 
CAP03 CIMENTACIÓN ................................................................................................................................................................  18.127,85 10,33 
CAP04 ESTRUCTURAS ..............................................................................................................................................................  21.635,17 12,32 
CAP05 ALBAÑILERIA ..................................................................................................................................................................  7.073,87 4,03 
CAP06 CUBIERTAS ....................................................................................................................................................................  11.093,75 6,32 
CAP07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ...................................................................................................  312,58 0,18 
CAP08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN ...............................................................................................................  11.363,65 6,47 
CAP09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN .................................................................................................  14.670,38 8,36 
CAP10 INSTALACION CONTRA INCENDIOS ...........................................................................................................................  810,27 0,46 
CAP11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .............................................................................................................  2.551,19 1,45 
CAP12 REVESTIMIENTOS .........................................................................................................................................................  15.608,66 8,89 
CAP13 CARPNTERÍA ..................................................................................................................................................................  9.852,03 5,61 
CAP14 ACRISTALAMIENTO .......................................................................................................................................................  4.344,85 2,48 
CAP15 PINTURAS .......................................................................................................................................................................  2.306,18 1,31 
CAP16 VARIOS ...........................................................................................................................................................................  600,90 0,34 
CAP17 REFORMA EDIFICIO EXISTENTE .................................................................................................................................  46.140,18 26,28 
 -CAP17.01 -TRABAJOS PREVIOS .............................................................................................................  9.062,16 
 -CAP17.02 -ESTRUCTURA Y CUBIERTA ..................................................................................................  2.705,23 
 -CAP17.03 -ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS ......................................................................................  10.130,17 
 -CAP17.04 -CARPINTERIA Y VIDRIOS ......................................................................................................  10.194,81 
 -CAP17.05 -INSTALACIONES .....................................................................................................................  5.032,94 
 -CAP17.06 -PINTURAS ...............................................................................................................................  1.951,33 
 -CAP17.07 -VARIOS ....................................................................................................................................  3.829,37 
 -CAP17.08 -CIRCUITO BIOSALUDABLE....................................................................................................  3.234,17 
CAP18 SEGURIDAD E HIGIENE ................................................................................................................................................  2.892,91 1,65 
 -CAP18.01 -SEGURIDAD COLECTIVA .......................................................................................................  1.123,25 
 -CAP18.02 -SEGURIDAD INDIVIDUAL .......................................................................................................  919,71 
 -CAP18.03 -SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTOS......................................................................................  629,95 
 -CAP18.04 -VARIOS ....................................................................................................................................  220,00 
CAP19 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  1.561,54 0,89 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 175.540,19 
 13,00 % Gastos generales .............................  22.820,22 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  10.532,42 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 33.352,64 

 SUBTOTAL 208.892,83 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  43.867,50 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 252.760,33 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA UEVE EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

 En Los Gallardos, a 5 de julio de 2025  

 El Arquitecto                                   
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